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01.1 RAKENNUSHANKE

01 YLEISTA

01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti

Rakennuskohde on Pyhajoen lukion uudisrakennus kortteliin 125, koulukeskuksen kortteliin , joka on
rakennuskaavassa yleisten / julkisten rakennusten korttelialuetta. Rakennuspaikka on rakentamatonta peitoa, eiki
silli ole purettavia eiké sailytettavid rakennuksia.

Uudisrakennus sisélta4 varsinaisia opetustiloja ja niiden aputiloja, 150-paikkaisen auditorion ja K-luokan
viestosuojan.

Liitkunnan, musiikin ja kuvaamataidon opetus jérjestetdan jo olevissa tiloissa, samoin kouluruokailu.

Rakennusmassa on osittain kaksikerroksinen, harjakattoinen , tiili- ja puuverhottu. Rakennushanke sisditdd lisdksi
jate- ja pyorakatosten ja ulkoilmandyttimon rakentamisen pihajarjestelyineen.

Rakennettavien tilojen lammonkehitys hoidetaan koulukeskuksen limpokeskuksessa, johon tehdiin lammtettdvin
lisatilan edellyttimat muutostyot.

Kerrosluku 2
Rakennuksen tilavuus 7700 m3 +K-suoja 290 m3
Rakennuksen kerrosala 1564 m2 + K-suoja 79 m2

1. kerros 1311 m2
2. kerros 253 m2

Huoneistoala 1487 m2 Huonealat: varsinaiset opetustilat 493,5
Huoneistoalan jakauma: opetustilaa 838 m2 hallintotilat 61
myyméla- ja muut tilat 408
keittidtilaa 11 naulakko- ja WC-tila 49
hallintotilaa 46 kiytava-, et-
kokoontumis- ja porrastilat 266.5
tilaa 330 yht. hyotyalaa m2 1278
varastotilaa 82 +varastotilat 48
muuta tilaa 180 +tekniset tilat 107
= 1433
Rakennuspaikan osoite Koulutie 8
86100 PYHAJOKI
Rakennuttaja: PYHAJOEN KUNTA
Pyhijoen lukio
86100 PYHAJOKI

08 43901 Fax 08 4390 266

Kayttajan edustajat: Pyhijoen kunta
Lukion rakennustoimikunta
Aulis Vuorenmaa
86100 PYHAJOKI
08 4390 273 Fax 08 4390 266

Pyhajoen lukio

Rehtorn Pekka Viitanen
Koulutie 8

86100 PYHAJOKI

08 4390237 Fax 08 4390 282



01.14 Suunnittelijat ja asiantuntijat:

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Heli Kittila
Heli Kittila
Kittilantie 41
86100 PYHATJOKI
08 433 825 Fax 08 433 825

Rakennesuunnittelu: Insindéritoimisto Olavi Toppila
Olavi Toppila
Kastellintie 75
92320 SIIKAJOKI
08 241 244 Fax 08 241 421

LVI-suunnittelu: Insindéritoimisto Uusimaki Ky
Voitto Uusimaki
Kauppurienkatu 33
90100 QOULU
083118 652 049 587 1171 Fax 08 31203539

Sahkosuunnittelu: Rannikon Sahkopiste Ky
Seppo Haapakoski, Eero Parkkila
Pajatie 4
86100 PYHAJOKI
08 433 781 0400 927 716 Fax 08 433 791 Seppo Haapakoski
08 222 922 049 582 074 Fax 08 221 922 Eero Parkkila

Kukin suunnittelija toimii samalla omaan alaansa kuuluvien toiden valvojana.

01.15 Rakennustyéssé noudatettavat asiakirjat

Urakkarajaliite sisaltaé tyomaan yleiset jarjestelyt ja palvelut seka sellaisia yksityiskohtaisia urakkarajoja , jotka eivit
ilmene piirustuksista tai tyoselityksista.

Yleiset asiakirjat:

Voimassa olevat lait ja asetukset sekd niihin juridisesti verrattavat paatokset ja maaraykset, joiden luettelot RT
RakMK20982

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1983, RT16-10193
Rakennusaineiden ja -tarvikkeiden laatua, lujuutta ja kayttoa koskevat normit ja luokitusohjeet, joiden luettelo RT
AS40113

Rakennustoiden yleiset laatumadrdykset, RYL90 sekd mainitut RYL:n ja RT-kortiston kohdat
tai muut julkaisut, joihin niissé viitataan

Hyvit vakiintuneet tyotavat, jotka vastaavat téta rakennusta tissé tyoselityksessd koskevaa laatutasoa

Hankekohtaiset asiakirjat:

Urakkasopimus

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1983

Tarjouspyyntd ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisselvitykset
Urakkaohjelma

Tarjous

Tama rakennusselitys liiteselityksineen

Pii-, tyo- ja osapiirustukset



Rakennepiirustukset

LVI-tyoselitys ja -piirustukset

Sahkotyoselitys ja -piirustukset

Salaoja- ja pintavesien johtamissuunnitelmat

Tyon valmistumiseksi tarvittavat eri urakoitsijoiden ja erikoislitkkeiden toimittamat piirustukset ja ohjeet
Yleiset tydselitykset

Piirustukset ja ohjeet, jotka tarvitaan tyon aikana, on urakoitsijan tilattava hyvissa ajoin ennen kuin niitd tarvitaan.

Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa yleissuunnittelijan, erikoissuunnittelijoiden, tydnvalvojan,
tarvikkeiden valmistajan ja toimittajien sek erikoistsiden suorittajien antamia piirustuksia ja selvityksia taydentdvia
ohjeita.

Rakentajalla on perustelluista syista oikeus vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin.

Urakoisija on heti piirustukset saatuaan velvollinen tarkastamaan ne ja vertaamaan niitd muihin kysymykseen tuleviin
piirustuksiin ja asiakirjoihin sekd asianomaisiin kohtiin tyomaalla ja ilmoittamaan viipymétté piirustusten [aatijalle
havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittévé selvittdméén niin hyvissd ajoin, ettd ne
eivit voi aiheuttaa viliaikaisiakaan haittoja tai kustannuksia.

Urakoitsijan suoritukseen kuuluu erdiden ko. rakennusosia kisittelevissi kohdassa tarkemmin méaariteityjen
rakennusosien suunnitelmien ja ohjeiden hankkiminen. Piirustukset laskelmineen, ohjeet ja néytteet, jotka kuuluvat
urakoitsijan velvollisuuksiin, tulee esittad hyvissd ajoin suunnittelijoiden hyviksyttaviksi.

Kaikkia yksityiskohtia, jotka on esitetty joko sopimuspiirustuksissa tai tassa tyoselityksessé, et ole toistettu toisissa
asiakirjoissa, joten naiden vertailuvelvollisuus on urakoitsijalla (YSE 1983).

01.2 Rakennustarvikkeet
Noudatetaan RYL 01.2
Tarvikkeiden tulee olla niita koskevien normien ja maaraysten seké asiakirjojen mukaisia.

Rakennustarvikkeina pyritdan kayttamaan kotimaisia tuotteita, milloin se on kohtuudella mahdollista. Kauppanimella
mainitut tarvikkeet voidaan korvata kiyttokohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla.

Urakoitsija huolehtii rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekd keskenerdisten ja valmiiden rakennusosien suojaamisesta
vahingoilta kaikkien urakoitsijoiden erillishankintojen osalta.

01.3 Rakennusvilineet

Urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyssa tarvittavat tyovalineet, koneet ja apulaitteet. Urakoitsija tekee telineet
ja tukirakenteet myos muiden tyosuorituksia varien.

Urakoitsija on velvollinen antamaan rakennuttajan seka aliurakoitsijoiden kayttad veloituksetta tyomaalla olevia
nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. '

Kiytettavien tyovalineiden, koneiden, tms. tulee olla tarkoituksenmukaisia ja tayttad tarvikkeiden asiallisen késittelyn
ja turvallisuuden asettamat vaatimukset.

01.4 Mittaukset

Yleiset vaatimukset RYL 01.4 ja
RT 02-10050 Rakennustoleranssit.

01.5 Kokeet, suoritukset ja rakennusaikainen kdytto
Noudatetaan RYL 01.51, 0.1.52, 01.53, 0.1.54, 01.55.

Urakoitsija antaa rakennuttajalle YSE 16§ 2 mukaiset ilmoitukset. Sopijapuolten kesken pidetddn YSE 51-61
mukaiset toimitukset.



Tyémaapaivakirja
Tyodmaapaivakirjaan on merkittdva kaikki poikkeamiset sopimuksen pohjana olevista piirustuksista ja selityksista ja
valvojan on ne nimikirjoituksellaan vahvistettava mainiten viitteessa rakennuttajan hyviksymisen ajankohdan.

Paivakirjasta vastaa sekd yleisten ettd erityisten paivakirjojen osalta urakoitsija. Tyonvalvoja vahvistaa
nimikirjoituksellaan paivakirjamerkinnat.

Tyomaatoimikunta

YSE 51

Tydmaalla pidetadn yhteisia tyomaakokouksia. Naisté pidetain paivikirjaa, jonka rakennuttaja ja urakoitsija tai heiddn
edustajansa allekirjoittavat.

Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan tydmaakokouksissa esille tulevat asiat ennakolta rakennuttajan
paikallisvalvojaile niin hyvissd ajoin, ettd sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistd tietoisia vahintéan kaksi vuorokautta
ennen tydmaakokousta.

Keskiniiset tyomaajarjestelyjd, tms koskevat asiansa ovat urakoitsijat velvollisia sopimaan keskendan pitamissaan
neuvottelutilaisuuksissa, joihin on kutsuttava mukaan my6s paikallisvalvoja.

Tyén ohjelmointi
Ks. Urakkaohjelma.
Urakoitsija on vastuussa rakennustoiden jérjestelystd myos muiden urakoitsijoiden osalta.

Urakaoitsija on velvollinen kahden viikon sisalla urakkasopimuksen allekirjoittamisesta laatimaan ja toimittamaan
rakennuttajaile tydaikataulun.

Aikataulussa tulee my6s ilmeté rakennuttajan omat hankinnat ja niiden ajankohdat.

Tarkepiirustukset

Rakennuttaja toimittaa tyomaalle sarjan kopioita kaikista piirustuksista muutosten merkitsemistd varten. Kaikki
muutokset, joista ei ole muutospiirustusta, merkitdan naihin kopioihin. Tyon valmistuttua luovutetaan nama
piirustukset rakennuttajalle tyonvalvojan hyvaksymismerkinnélla varustettuna.

Suunnitelmien muuttamismenettely

Tyo suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Mikali urakoitsija haluaa kdyttaa asiakirjoissa esitetystd tyGtavasta
poikkeavaa tybtapaa, tulee urakoitsijan esittdd se rakennuttajalle ja ko. suunnittelijoille ja saada esitetyile tyotavalle
rakennuttajan suostumus. Urakoitsija hankkii ja kustantaa esittimastaan tyotavasta mahdollisesti aitheutuvat
suunnitelmien muutokset ko. rakennuskohteen suunnittelijoille.

Muutostarjoukset tulee esittdi kirjallisesti yksiloityina toiden ja tarvikkeiden osalta sekd vaikutus sovittuun
rakennusaikaan.

Viranomaisten tarkastukset

Urakoitsija tilaa viranomaisten toimesta suoritettavat mittaukset ja suorittaa niistd johtuvat maksut. Urakoitsija
suorittaa muut tarvittavat mittaukset ja mittamerkintojen asettamiset niin, ettd kaikki mitat ovat helposti niitd
tarvitsevien kaytettavissa. Tyomaalla kéytettavissa oleviin piirustuksiin merkitain tirkeimpien mittapisteiden sijainti
ja niiden asema virallisiin mittapisteisiin nihden.

01.51 Kokeet ja mallit
RYL 01.51.

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne koeistukset ja muut tyon tuloksen varmistamisen edellyttamit
toimenpiteet, jotka ovat vélttamattomid suoritusten, velvoittavien madrdysten ja yleensd asiakirjojen mukaisuuden
toteamiseksi.

Nami tulee urakoitsijan suorittaa kustannuksellaan ja asiakirjoissa annettujen maardysten mukaisesti.



Rakennusosien mitoituksessa seurataan tyopiirustusten ja osapiirustusten mittoja osoittavia lukuja.

01.52 Selvitykset

YSE 1983 17
RYL 01.52
Vastuu rakennusalueesta hankituista tiedoista.

01.53 Asennustapa ja tyéolosuhteet

RYL 01.53

Erityistd ammattitaitoa vaativat tyot tulee antaa alan hallitsevien, luotettavien erikoisliikkeiden tai urakoitsijan
erikotsryhmén tehtédvaksi.

01.54 Peittyvat tydsuoritukset
RYL 01.54

Erityists huomiota on kiinnitettdva maanalasisiin ja peittyviin rakenteisiin (salaojat, kaivot). Rakennustyon
valmistuttua luovutetaan niiden piirustukset rakennuttajalle tyonvalvojan hyviksymismerkinnalld varustettuna.

01.6 Asennus- ja kuljetusaukot

Urakoitsijat laativat kukin osaltaan reika- ja tartuntapiirustukset. Rakennesuunnittelija suorittaa kokoamisen.
Urakoitsijat laativat ao. piirustukset ja vastaavat tarvitsemistaan lapimenoista ja tartunnoista.

Urakoitsijoiden on keskenain padurakoitsijan johdolla sovittava tehtéviensd jakamisesta, aputdista,
tilapaisrakennelmien pystyttamisestd, niden purkamisesta ja keskinaisestd aikataulustaan. Ennen jonkun toisen
urakoitsijan tekemaan suoritukseen rajoittuvan tyovaiheen aloittamista pidetaan kohteessa vailitsevan tilanteen
toteamiseksi katselmus, jossa tulee selvittdd lahtokohdat alkavalle tyolle, asiakirjoissa ilmoitetut tai, milta osin ne
poikkeavat asiakirjoissa ilmoitetuista. Katselmuksesta tehddin poytikirja tai asianomaisten allekirjoittama merkinta
tyémaapiivikirjaan riippuen katselmuksen luonteesta.

Rakennusurakoitsija tekee kaikki urakoitsijoiden asennuksissaan tarvitsemat syvennykset, aukot, reidt, yms., mikali
muissa asiakirjoissa ei toisin madrita. Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan ne rakennusurakoitsijalle riittdvéin
hyvissé ajoin.

Rakennusaikaiset aukot on tehtdva siten, ettéd ne ovat helposti suljettavissa. Asennustyon kestdessd ja paittyessa tulee
rakennusurakoitsijan sulkea kaikki aukot ennen peittavien verhousten, kalusteiden, tms. asentamista. Sulkemiseen
kéytetssn yleensd samaa materiaalia kuin viereinenkin rakenne on, ts. betonia, tiiltd, rakennuslevyé, jne.
kivirakenteissa olevat pienet aukot suljetaan sementtilaastilla. Ilmanvaihtokanavat juotetaan sementtilaastilla kiinni
livistettivadn kivirakenteeseen samoin kuin lavistévien putkien ympérilld olevat putkihyisyt. Levyrakenteissa voidaan
pienet aukot sulkea myds joustavalla tiivistemassalla.

Paikkaukset

Rakennusurakoitsija suorittaa paikkaukset myos muiden urakoitsijoiden toiden osalta. Mikali paikkaustarve aiheutuu
toisen urakoitsijan huolimattomuudesta, on kustannusselvitys tehtavd ko. urakoitsijan kanssa. Jos syy on pysyvd,
kuten kosteus, tarind, tms. poistetaan syy ennen paikkausta.

Paikkaus suoritetaan siten, ettd paikattu kohta ulkonaoltadn ja muilta ominaisuuksiltaan on ymparistodsn vastaava.

01.7 Merkinndt ja kilvet

YSE 1983 18
RYL 1.7



01.8 Viliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet

01.80 Yleista

YSE 2185, 186

Sosiaalitiloihin nahden noudatetaan tyoehtosopimusten ja tyosuojeluviranomaisten maarayksia.

01.81 Tyémaarakennukset

Urakoitsija rakentaa kaikki rakennustyénaikana tarvittavat huolto-, tyon valvojan toimisto-, tyd- ja
varastotilat kalusteineen myés muita urakoitsijoita varten. Suojien tulee olla tarvittavilta osin lukittavia,
lammitettyjd ja valaistuja. Suojien siivous ja muu huolto kuuluu urakoitsijalle. Kokoukset pidetdan
urakoitsijoiden tiloissa.

Valmistuvaa rakennusta saa urakoitsija kayttia tySmaan huoltotiloina rakennuttajan sen erikseen tarkoin
rajatuilta osiltaan ja eri tarkoituksiin hyvaksyessa.

01.82 Tydaikaiset johdot ja laitteet

Urakoitsijan tulee huolehtia tyémaalla tarvittavien lampo-, vesi- ja viemdri-, sahko- ja puhelinjohtojen ja -laitteiden
hankinnasta ja asennuksesta. Urakoitsija vastaa liitnta- ja kiyttokustannuksista myos rakennuttajan valvojan osalta.
Tyomaan sahkolaitteiden tulee olla sihkotarkastuslaitoksen maardysten mukaisia.

01.83 Liikenne- yms merkit

Urakoitsijan tulee hankkia yleiset turvallisunden ja viranomaisten vaatimat varoitusmerkit ja -valot
tarkoitustaan vastaaville paikoille.

01.84 Tyomaajarjestelyt ja tydmaatoiminnot
Tyomaajirjestelyt ja tydmaatoiminnot eritelladn Urakkarajaliittella ja Urakkaohjelmassa.

01.9 Tarkastukset ja kdyttGénotto

0.91 Tarkastukset

YSE 54

RYL 01.9, 01.91

Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri tydvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, ettd
rakennuttajalla on selva kasitys ja varmuus myos peittyvien suoritusten asiakirjojen mukaisuudesta. Tallaisten
osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta vastuusta.

01.92 Kayttéonotto
RYL 01.92

Urakoitsija huolehtii rakennuksen ja rakennusalueen loppusiivouksesta my6s muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan
erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden osalta. Loppupuhdistuksen yhteydessa on otettava huomioon mm. seuraavat
kohteet:

lattiat puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaan

saniteettikalusteet, venttiilit , lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan
heloitukset puhdistetaan, saranat ja lukot oljytadn

ikkunat ja lasiovet pestdén

valaisimet puhdistetaan ja pestéan valaisinvalmistajan ohjeiden mukaisesti

Ennen rakennuksen luovuttamista se on puhdistettava niin, ettd se talldin on sekd sisdltd ettd ulkoa tdysin
kdyttokunnossa ja ympdristoltaan siistitty. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla menetelmalld, joka antaa
vaadittavan lopputuloksen.



01.93 Kaytdén opastus .

RYL 01.93
Rakennuttajalle luovutetaan rakennukseen asennettujen koneiden ja laitteiden takuusitoumukset sekd kédytto- ja
huolto-ohjeet. Ohjeiden tulee olla suomenkielisi.

Paallysteit, verhouksia, kiinteita kalusteita, ovia tai muita sellaisia koskevat huolto- ja puhdistusohjeet luovutetaan

rakennuttajalle.

01.94 Vastaanottotarkastus

RYL 01.94
YSE 55

01.95 Takuuajan toimenpiteet

RYL 01.95
YSE 13, 57
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1 MAA- JA POHJARAKENNUS

10 Maarakennus, Yleistd

RYL 1.1 Pohjatutkimukset

TPO-83 Talonrakennushankkeen pohjatutkimusohjeet
RT RakMK-20186 B3 Pohjarakennus

RIL 121-88 Pohjarakennusohjeet 1988

RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus
RT 81-10427 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

Maarakennustyot suoritetaan asemaplirustuksen, erikoissuunnitelmiin littyvien asemapiirustusten,
salaojituspiirustusten, tyo- ja rakennepiirustusten, erikoisselitysten ja -piirustusten mukaan.

RYL 1.2 Rakennusalueen tarkastus
RYL 1.3 Viereisten rakennusten, perustusten, laitteiden yms. Tarkastus

RYL 1.4 Rakennusaikaiset tarkkailumittaukset

11 Raivaus ja purku

111 Raivaus

BYL 21, 22,23
VTO 83 Vihertoiden tekniset ohjeet
RT 89-10639 Piha-alueiden kasvillisuustyot

Ennen rakennustyén atkua pidetddn urakkaohjelmassa madratty alkutarkastus. Tarkastuksessa todetaan kaadettavat ja
sailytettavat puut, koskemattomiksi jatettavit maastokohdat, véliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus, uudelleen
kaytettivan ruokamullan lajityspaikka, toimenpiteet naapureille aibeutuvan haitan poistamiseksi tai vihentamiseksi.

Raivaus suoritetaan ainoastaan rakennettavien rakennusten, liikennealueiden, kanaalien ja istutusten kannalta
vilttamattomills alueilla. Urakoitsija poistaa raivausjitteet viranomaisten osoittamaan paikkaan.

113 Kasvillisuuden suojaus

Tontilla olevat puut, jotka eivat ole rakennusalueilla eivatka litkennealueilla, sdilytetadn. Urakoitsija huolehtii niiden
suojauksesta sekd tarvittaessa urakka-alueen ulkopuolella olevien puiden ja pensaiden suojauksesta rakennustyon ajan
siltd osin, kuin rakennustydsta niille aiheutuu haittaa. Suojattava kasvillisuus yksiloiddén rakennuspaikan
alkutarkastuksessa.

12 Maankaivu

RYL 3.1-6
RIL 121-88 Pohjarakennusohjeet
RIL 132-87 Talonrakennuksen maatdiden tyoselitys

Urakoitsijan tulee ennen kaivutyén aloittamista varmistua rakennusalueella sijaitsevien johtojen, kaapelien, yms.
tarkasta sijainnista. Urakoitsija vastaa em. jaitteille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.
Maankaivu suoritetaan rakennepiirustusten sekd LV- ja sihkosuunnitelmiin liittyvien asemapiirustusten mukaan.

Maa kaivetaan niin laajasti ja niin syvaltd, etta esitetyt perustukset, sorastukset, putkikanavat, viemdrit,
sahkokaapelikanavat, yms. voidaan tehda, tarvittaessa myos rakennusalueen ulkopuolella ao. piirustuksissa
osoitettuihin liittymékohtiin asti.

Tayttotarkoituksiin sopimattomat kaivumassat poistetaan viranomaisten osoittamaan paikkaan.

13 Louhinta

Tarvittaessa noudatetaan RYL 4.
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14 Pohjarakenteet ja pohjari vahvistus

141 Kaivantojen tuenta

Kaivannot kaivetaan tyoturvallisuusndkokohdat huomioon ottaen. Peruskuoppien ja kaivantojen tukirakenteet on
mitoitettava rittaviksi tydturvallisuuden saavuttamiseksi. Kaivetut massat siirretdn niin etadlle, ettd ne etviit atheuta

luiskan sortumia.

142 Tyoaikainen kuivanapito
Urakoitsija huolehtii peruskuoppien ja kaivantojen kuivanapidosta koko rakennustyon ajan. Kaivantojen tyonaikainen
kuivanapito on suoritettava siten, etté se ei aiheuta stabiliteetti- eikd hairiintymisongelmia.

15 Salaojat ja putkijohdot

RYL 6.1-9

Pohjatutkimus

Salaojat LVI-suunnitelman mukaan.

Lampé-, vesi- ja viemdritoiden seka sihkotoiden aputyot, ks. Urakkarajaliite.

152 Viemarit

RYL 6.2-6

Urakoitsija suorittaa viemérikaivantojen maarakennustydt LV-suunnitelmien mukaan.

Viemdrikaivantojen kaivu, putkien ja kaivojen asennus suoritetaan Suomen Kaupunkiliiton julkaisun B44’ Yleisten
vesijohtojen ja vieméreiden aines- ja tydselitys’ mukaisesti.

Putkikaivantojen pohjat tasoitetaan hiekkaa apuna kayttien ja tarvittaessa vedelld ja taryievylld tiivistaen. Kaivannot
on tehtivi niin tilaviksi, ettd kanavat ja johdot sopivat nithin rinnakkain. Kaivannon saa tayttaa vasta sen jalkeen, kun
se toiden valvojien puolesta on tarkastettu ja hyvéksytty. Putkiston tuennan suorittaa asennuksen yhteydessa asentava
urakoitsija.

153 Kaivot

RYL 6.2-6
Urakoitsija rakentaa tarkastus-, kokooja-, yms. kaivot perustuksineen, viemari- ja rakennepiirustusten mukaan.

154 Vesijohdot

RYL 6.7
Urakoitsija tekee vesijohtokaivantojen maarakennustyot LV-suunnitelmien mukaa. Ks. kohta 152.

155 Rummut

RYL 6.4

MaaRYL2000 16.15, 16.23

Rakennusalueen lipi virtaava avo-oja siirretddn tontin eteldrajalle. Alituskohtiin rakennetaan rummut muovisista
massiivi- tai monikerrosputkista tai aaltolevyputkirummuista.

156 Lampokanavat

RYL 6.8
Lampokanavat ja nithin Hittyvét rakenteet LV-suunnitelmien mukaan.
Urakkaan luuluu koulukeskuksen limpokeskuksesta tulevan lampokanaalin rakentaminen.
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157 Kaapelikourut

RYL 6.5

Urakoitsija tekee kaapelikaivannot sihkésuunnitelmien mukaan. Ennen kaapelointia tasoitetaan kaapelikaivantojen
pohja hiekalla tai salaojasoralla.

16 Taytto ja tiivistys

160 Yleista

RYL7
Tayttamistd ei saa suorittaa ennen kuin peittyvét rakenteet on tarkastettu ja valvoja on tehnyt siitd merkinnén

tyomaapaivikirjaan.

Tiytettiessa on otettava huomioon sellaiset varovaisuustoimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia estamaan johtojen,
eristeiden ja muiden rakennusosien vahingoittumista. '

Rakennuksen alapohjan alla ja rakennuksen ympérilla kaytetaan tayttoon puhdasta routimatonta sekarakeista
tayttosoraa. Téyttd suoritetaan 20....30 cm kerroksina veden ja tiryttajan avulla tiiviist sulloen rakennesuunnittelijan
ohjeen mukaan. Tiivistystydtd ei saa suorittaa olosuhteissa, joissa téyton jaatyminen on mahdollista.

17 Rakennusalueen pintarakenteet

170 Rakennusalueen pintarakenteet, yleista

RYL S8, 9

MaaRYL 2000 17 ja 18

RT 89-10556 Pihojen pohja ja paallysrakenteet
RT 89-10638 Piha-alueiden paallysrakenteet

Piha-alueiden paillysteet, nurmikko- ja kasvillisuusalueet rakennetaan asemapiirrosten ja pihasuunnitelman mukaan.

171 Nurmikot ja istutukset

RT 89-10620 Kasvillisuusalueiden maaty6t

RT 89-10639 Piha-alueiden kasvillisuustyot

Istutettavien taimien istutuskuoppien ja kasvualustojen mitat seki nurmikon kasvualustan syvyys RT 89-10620 -
ohjekortin mukaan. Tytetyille alueille nurmetus tehddén kéyttonurmena, hoitoluokka AIL tontin pohjoisosassa
rakentamattomalla luonnonvaraiseila alueella niittynurmena, hoitoluokka AIIl Luonnonvaraiset ‘kesantopellot’
kunnostetaan puhdistamalla kasvillisuutta vahingoittamatta. Vaurioituneen aluskasvillisuuden tilalle levitetadn multaa
ja kylvetain luonnonkukkien siemenid, tarvittaessa myos nurmikon siemenid. -Valmiilla nurmikolla ei saa esiintyé
seisovan veden painanteita eiké paljaita laikkuja. Kasvualustan paksuus 200 mm. Alueelta talteen otettua vaatimukset
tayttivaa multaa voidaan kayttéd. Ruockamullan humuspitoisuus vihintdan 3%.

Istutettavien puiden, pensaiden ja perennojen laatu ja madra eritelladn tyopiirustusten pihasuunnitelmassa.
Nurmikon kylvomiéra vahintaan 30 g/m2. Siemenseos:

50% Festuga nigrescens, puistonata
20% Festuga r.rubra, punanata
30% Poa Pratensis, niittynurmikka

Hoitokausi on 1 vuosi. Tn4 aikana urakoitsija suorittaa hoitotydt, joita ovat nurmikon leikkaus, Tarvittavat puiden ja
pensaiden leikkaukset, kastelut, lannoitukset, rikkakasvien torjunta, tuentojen korjailu ja reunojen suoristus,

173 Liikennealueiden paallystys

RYL 8.1-2

RT 89-10052 Asvalttipallysteiset pihat ja kevyen liikenteen vaylat

Asvalttipéallysteiset piha-alueet mitoitetaan pésasiassa tavanomaiselle henkilsautoliikenteelle, joilla on satunnaista
raskasta lilkennettd. Puhtaanapito hoidetaan traktorikalustoila. Piha-aluetyyppi 3.
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174 Laattapaallystys

RT 89-10638 Piha-alueiden paallysrakenteet
Tyopiirustuksissa on osoitettu laatoituksella, sidekivilld, kenttakivista tehdylld kiveykselld tai murskeella
paallystettavit alueet.

Laatoitettavat ja sidekivilla pééllystettavat piha-alueet ovat aluetyyppia 2, pagasiassa jalankululle ja oleskelulle
tarkoitettuja alueita, joilla on poikkeuksellisesti tavanomaista henkildautoliikennettd ja puhtaanapito hoidetaan
traktorikalustolla.

Laatoitukset tehdiin 500 x 500 x 80 rouhepintaisista betonilaatoista sisadntulokatoksen alueella, muualla 300x300
kokoisista sileistd 50 mm:n laatoista.

Sidekiveykset ladotaan 100 x 200 x 30 sauvakivistd sisadntulokatoksen alueella, muualla paksuus 60 mm.

175 Pintakuivatuksen rakenteet
Syoksytorvien alle sijoitetaan loiskekivet, pituus 1200 mm, vesipesin halkaisija 300mm.

Rakennuksen sokkelien vierustat paallystetdan kenttakivi-kiveykselld halkaisija 20...50 mm tai karkealla sepelilla
tydpiirustuksissa esitetyilld alueilla 50...70 mm:n kerroksena. Kenttakivi-/ murskekaistat rajataan nurmikkoalueista
300x300x50-harmaista laatoista ladotulla laattakaistalla.

18 Ulkovarusteet

180 Ulkovarusteet, yleistad

MaaRYL 2000 19
RT 89-10640 Aluevarusteiden perustamistavat
RT 89-10646 Muurit ja tukimuurit

181 Aidat

Sisadntulopihan istutuskaukalot tehdddn muurikivisti, esim. Lammin Betoni (465+180)x250x100, lohkopinta,
korkeus maanpinnasta n. 380 mm, 100.. .300 mm paksun murske- tai sorakerroksen paille. Istutuskaukalot eivit
kuulu rakennusurakkaan.

182 Talovarusteet

Jalkasdleikot EHT-ritild, EHT-TT Tuplaturva. Paasisaankiynnin jalkasaleikk upotetaan sisaintulokatoksen
lattiatasoon. Mitoitus tyépiirustusten mukaan.

183 Urheilu- ja leikkivarusteet
Pyorikatosten pyoratelineet esim. mallia KPPR-Steel Oy: 10 pyorén seinamalli nro 0540 1=4050, sinkitty, 6 kpl.

Istutuskaukaloiden tukimuurin paille sijoitettavat penkkitasot soveltaen mallia Lappset Promenade 000665-34,
peittovari tumman punainen. Pydriikatos telineineen eiviitkii penkkitasot sisiilly rakennusurakkaan.

184 Jatehuollon varusteet
Jatekatokseen 4 kpl 600 litran kannellista pyorilla varustettua jiteastiaa, joista yhdessé teksti KERAYSPAPERIA,

186 Valaistusrakenteet
Ulkovalaisinpylviét. Sijoitus ja asennus sahkosuunnitelmien mukaan.
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2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET

20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
Betonirakenteiden osalta noudatetaan:

RYL 10

RakMK B2 Kantavat rakenteet
RakMK B3 Pohjarakennus
RakMK B4 Betonirakenteet

202 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden betonityét, yleista

Perustukset tehddin terasbetonista rakenne- ja tyopiirustusten mukaan. Betoni- ja terdslaadut sekd tyo- ettd
liikuntasaumat maaraytyvét rakennepiirustusten ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Rakenteisiin tulevat
asennukset ja varaukset madraytyvat rakenne-, erikois- ja reiképiirustusten mukaan.

Nikyviin jédvit betonipinnat tehdian puhdasvalutyona ellei toisin mainita.

Puhdasvalupintojen tulee tayttda BY4 2-luokan vaatimukset.

Muotteja ei saa kasitells sellaisella muotticljylla, joka jattaa jalkia valmiiseen muottipintaan, estdd pintakisittelyn tai
vaurioittaa sité.

Raakavalupinta:

Muotit tehdaan joko sahalaudasta tai betonoimislevyisté.

Pintojen tulee tdyttad lujuusrakenteelliset ja pintaan liittyvien rakennusosien ja lcasittelyn edellyttamat vaatimukset.

Kosteus- ja vesieristysten alustojen tulee vastata vihintdan puuhierrettya pintaa. Lampoeristysten alustojen tulee olla
niin tasaisia, ettd eristys voidaan asentaa pintaan taysin tiiviisti.

Puhdasvalupinta:

Valumuotit tehdian betonoimislevyista. Sidepultit tulee sijoittaa mahdollisimman vhdenmukaisesti. Paikkauslaastin
pinta késitellddn ympéroivaa pintaa jaljitellen.

Betonointi, yleista:
Tyossd noudatettavat normit ja ohjeet:

RakMK B2, B3, B4
RIL 131-1987 Betoninormit
RIL 149 Betonityoohjeet. Talvibetonointi
Korjaus ja paikkausohjeet
RIL 147 Paikallabetonointi
Raudoitus tehdéin rakennepiirustusten mukaan ja sidotaan niin, ettd se pysyy paikallaan valun aikana. Teristen tulee
olla puhtaita (rasvattomia, maalittomia, ruosteettomia ja hilseettdmid). Teréslaadut ilmenevit piirustuksista.
Verkkoina kaytetadn hitsattuja terasverkkolevyja. Kiytettavistd terdslaaduista on toimitettava normien edellyttamat

tiedot tai aineen koeistusselostukset.
Perustusten limmoneristystyot, veden- ja kosteudeneristys tehddén rakenne- ja elementtisuunnitelman mukaan.

Rakenteisiin saa tehdd vain rakenne- ja reiképiirustusten edellyttamat aukot ja syvennykset. Muita aukkoja ei saa
iiman rakennesuunnittelijan lupaa tehdd.

Nurkat ovat yleensd viistettyjd.

Betonivalujen jalkihoito, kastelu ja limmitys on suoritettava betoninormien edellyttamalld tavalla.
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21 Anturat

210 Anturat, yleista

Anturat tehdidn terasbetonista rakennepiirustusten mukaan noudattaen RakMK médrayksia ja RIL 121
Pohjarakennusohjeita.

Betonointia el saa suorittaa jatyneen maan tai lumen péille. Betonoinnin aikana ja sen jalkeen tulee huolehtia siité,
etta perustusten alle jaavat maakerrokset eivit padse jadtymaan..

212 Betonianturat

215 Elementtianturat

217 Anturoiden lammoneristykset

218 Anturoiden veden- ja kosteudeneristykset
22 Perusmuurit ja peruspalkit

220 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit, yleista

Sokkelit tehdsan terasbetonista rakennepiirustusten mukaan. Kaikki nikyviin jadvit pinnat tehddan
puhdasvalupintaisiksi. Yli 300 mm maanpinnan alapuolella olevat osat saa tehda siledvalupintaisiksi esim.
muottivanerimuottia kiyttien. Lamman- ja routaeristeet, veden- ja kosteudeneristykset tehdisn rakenneleikkausten
mukaan.

Peruspaikit ja -pilarit tehddan rakennesuunnitelmien mukaan.

23 Kantavat alapohjat

Katoksen 031 ylidpuolella {lmanvaihtokonehuoneen alapohja tehdaén kantavana betonisena alapohjana
rakennesuunnitelmien mukaan.

25 Viestdnsuojarakenteet

Viestonsuoja rakennetaan terasbetonisena kevyen (K-luokan) véestonsuojana. Rakenteet rakennesuunnitelmien
mukaan noudattaen péiluvun 3 asianmukaisia kohtia.

26 Maanvaraiset laatat

RYL 10.5, 10.6

BY 31 Betonilattiat

Alapohjat tehdain maanvaraisina terdbetonilaattoina rakennepiirustusten ja rakennetyyppien mukaan. Liikunta- ja
ty®saumat rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Rakennuksen ulkopuolisissa rakennusosissa kiytettivin, si4n vaikutuksen alaiseksi joutuvan betonin on oltava
sdinkestdvad.

Laattojen ylapinnat yleensd terashierretasn ja kasitellaan huonetiloittain huoneselityksen mukaan. Lattianpaillysteen
alusta voidaan oikaista pintabetonoimalla tai tasoittamalla.

Betonilattioiden on tdytettava Suomen betoniyhdistyksen julkaisussa BY12 esitetyt lattioille asetetut vaatimukset.

28 Ulkopuoliset rakenteet

Jatekatos on puurunkoinen. Perustus- ja runkoty®t tyopiirustusten ja rakennesuunnitelmien mukaan.
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3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET

30 Runko- ja vesikattotyét yleista
Rakennuksen kantavat rakenteet:

pisosin kantavat puurunkoiset ulkoseinat, kirjaston alueelia limapuupilarit ja -palkit
auditoriossa kantavat betoniseinit

vilipohjalaatta betonia, kantavat pilarit ja palkit betoniset

ylapohjat puupalkki- ja puuristikkokannatteiset

véestosuoja betonirakenteinen

viliseinat yleensd puurunkoiset, levyverhotut, kosteissa tiloissa muuratut

Noudatetaan RYL 10,11,12,13,18, 20, 21,22,23
RakMK B4, B8, B10, C1-6

Seini-, lattia- ja kattorakenteet eristyksineen ja piillysteineen eritelldan rakennetyyppi-, rakenne- ja tyopiirustuksissa
sekd huoneselosteessa.

Lammoneristykset, hoyrysulut, vesi- ja kosteudeneristykset on tehtava rakennetyyppi-, rakenne- ja tydpiirustusten
mukaan huolellisesti kiyttien ammattitaitoista tyévoimaa ja asiantuntevaa tyénjohtoa tai tunnettua erikoislitkettd.

302 Raudoitus- ja betonitydt, yleista

Betonirakenteiden osalta noudatetaan:

RYL 10

RakMK B2 Kantavat rakenteet

RakMK B3 Pohjarakennus

RakMK B4 Betonirakenteet

RIL 131-1987 Betoninormit

RIL 149 Betonityoohjeet. Talvibetonointi
Korjaus ja paikkausohjeet

RIL 147 Paikallabetonointi

Betoniyhdistys BY13 ‘Betonipinnat’

Betoniseinit, -pilarit ja palkit tehdadn terisbetonista rakennetyyppienkohdan, rakenne- ja tydpiirustusten mukaan.
Betoni- ja teréslaadut seki tyo- ettd lilkuntasaumat masrdytyvit rakennepiirustusten ja rakennesuunnittelijan ohjeiden
mukaan. Rakenteisiin tulevat asennukset ja varaukset madraytyvit rakenne-, erikois- ja reiképiirustusten mukaan.

Rakenteisiin saa tehda vain rakenne- ja reikpiirustusten edellyttamat aukot ja syvennykset. Muita aukkoja ei saa
ilman rakennesuunnittelijan lupaa tehda.

Raudoitus tehdian rakennepiirustusten mukaan ja sidotaan niin, ettd se pysyy paikallaan valun aikana. Terasten tulee
olla puhtaita (rasvattomia, maalittomia, ruosteettomia ja hilseettomia). Teraslaadut ilmenevat plirustuksista.
Verkkoina kiytetddn hitsattuja terasverkkolevyja. Kaytettévista teraslaaduista on toimitettava normien edellyttdmat
tiedot tai aineen koeistusselostukset.

Betonirakenteiden lammoneristystyot, veden- ja kosteudeneristys tehdéiin rakenne- ja elementtisuunnitelman mukaan.
Nurkat ovat yleensd viistettyjé.

Muotteja ei saa kasitella sellaisella muottioljylld, joka jattaa jalkia valmiiseen muottipintaan, estdd pintakésittelyn tai
vaurioittaa sitd.

Raakavalupinta:
Muotit tehdasn joko sahalaudasta tai betonoimislevyisté.
Pintojen tulee téyttdd lujuusrakenteelliset ja pintaan liittyvien rakennusosien ja késittelyn edellyttamat vaatimukset.

Kosteus- ja vesieristysten alustojen tulee vastata vahintdan puuhierrettyd pintaa. Lampderistysten alustojen tulee olla
niin tasaisia, ettd eristys voidaan asentaa pintaan tiysin tiiviisti.

Puhdasvalupinta:
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Valumuotit tehdasn tayssirmaisestd mitallistetusta kdyttamattomastd laudasta 2295, sahapinta betoniin péin.
Sidepultit tulee sijoittaa mahdollisimman yhdenmukaisesti. Paikkauslaastin pinta kasitellasn ymparoivad pintaa
jaljitellen.

Siledvalu:

Muotti tehdidn ehjistd vanerilevyistd tai valumuoteista, saumat tiiviit ja suorat ristikkain. Saumajako suunnittelijan
ohjeiden mukaan.

Nikyviin jasvit betonipinnat tehdadn siledivalutyoné ellei toisin mainita.

Betonivalujen jalkihoito, kastelu ja lammitys on suoritettava betoninormien edellyttimalla tavalla.

304 Muuraustyét, yleista

RYL 11

RIL 85-1989 Tiilirakenteet

RakMK B2, B8

Kaytettavat tiilityypit on ilmoitettu rakennusosittain.

Muuraukseen kaytettavien tarvikkeiden tulee tayttaa asiakirjoissa niille asetetut vaatimukset ja niistd valmistetun
valmiin muuratun rakenteen sille asetetut sdén-, kosteuden-, luumuuden- ja syopymisenkestavyysvaatimukset sekd
lujuus- ja ulkonakévaatimukset. Valmiin pinnan tasaisuuden tulee tayttad RYL 11.05 luokan 2 vaatimukset.

305 ElementtityGt
Liimapuurungon osalta noudatetaan RYL 18.

306 Runko- ja vesikattorakenteiden puu- ja levytydt, yleista

RYL 12, 31, 32, 33, 34, 35,36

RT 21-10626 Sahattu ja hoylatty puutavara

RT 21-10414 Kyllastetty puutavara, laatuvaatimukset

RakMK B10 Puurakenteet 1990

Valmiin rungon on oltava sellainen, ettd asiakirjoissa rungolle ja valmiille rakennusosalle méératyt toleranssi- ja muut

laatuvaatimukset tavttyvit. Rungossa et saa esiintyé koholla olevia naulan tai ruuvin kantoja.

Nikyviin jaavissd rungon osissa ei saa esiinty4 repedmid, lohkeamia, tyostamisesta aiheutuneita halkeamia, haitallisia
tyovilineiden jalkia tai likatahroja.

Runkoon kéytettivan sahatavaran tulee olla pituudeltaan sellaista, ettd tyomaalla tehtavia jatkoksia tarvitaan
mahdollisimman vahin, Tyémaalla ei saa jatkaa nurkkatolppia, eika ovi- ja ikkuna-aukkoja rajoittavia tolppia.

Puurakenteet, jotka tulevat kosketuksiin kosteiden kiviainespintojen tai betonipinnan kanssa, eristetddn alustastaan
asiakirjojen méaraysten mukaan..

307 Runko- ja vesikattorakenteiden lammon- ja daneneristykset, yleista

RYL 20.1-4 Lammoneristys

RYL 21.1-4 Adnenvaimennus seké dénen- ja tarindneristys

RYL 23.1-2 Tiivistys

RakMK C1, C3-6 Eristykset

RIL Asneneristyksen toteuttaminen

Tarvikkeet ja niiden paksuudet ilmenevat rakennetyypeista ja rakennepiirustuksista.

Eristystarvikkeet on varastoinnin ja rakennustyon aikana suojeltava kosteudelta ja vaurioitumiselta.

Eristeet on asennettava paikoilleen siten, ettd ne littyvat tiiviisti ympéroiviin rakenteisiin ja toisiinsa valmistajan
ohjeiden mukaan, eika niitd ei saa puristaa kasaan. Kaytettdessd useampia eristyskerroksia, on eristeet asennettava
limittain.

Jos rakenteissa esiintyy yksittsisia kohtia, joiden osalta eristettd ei suunnitelmassa ole esitetty, on urakoitsijan
varustettava ne eristeilld suunnittelijoiden ohjeiden mukaan ilman lisdkorvausta siten, ettd saavutetaan eristykseltdin
muita rakenteita vastaava ratkaisu. Lavistyksien eristykset ja tiivistykset tehda4n ko. suunnitelmien mukaan.
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Tuulensuojan tulee tarvittaessa tiivistden estad haitalliset ilmavirtaukset, jotka heikentavat rakenteen suunniteltua
toimintaa.
Tuulensuojan tulee toimia asiakirjan mukaisesti myos rakennusvaiheen aikana.

Tuulensuojatarvike on kiinnitetidva ja saumattava siten, etta tuulensuoja muodostaa katkeamattoman ja tiiviin
eristekerroksen.

Kiinnitys- ja saumaustarvikkeiden tulee kestad nithin kohdistuvat normaalit rasitukset niiden suunnitellun kayttaian,
eivitka ne saa atheuttaa syopymista muissa rakennustarvikkeissa, véirin muuttumista nékyvilla pinnoilla eivatkd
kehittaa vahingollista tai haitallista ainetta, hajua, kaasua tms..

Tiivistysten tyojarjestykset suunnitellaan siten, ettd rakenteissa oleva ja sinne tyon aikana joutuva kosteus pdasee
poistumaan. Tiivistekerros kiinnitetdan niin, ettd kerroksesta tulee mahdollisimman tiivis. Saumojen tulee olla

limisaumoja tuen kohdalla tai tehty muuten rittavin varmalla saumausmeneteimaild.

Alusta puhdistetaan ja siitd poistetaan sellaiset epdtasaisuudet, jotka voivat vahingoittaa tiivistettd tai estdd sen
normaalin toiminnan.

Asnenvaimennus seki danen- ja tarindneristys tarvikkeineen eritellidn rakennetyyppi-, rakenne- ja tyopiirustuksissa,
huoneselosteessa ja tamén rakennusselityksen kohdassa 507 ‘Pintarakenteiden limmén- ja daneneristykset, yleistd’

308 Runko- ja vesikattorakenteiden veden- ja kosteudeneristykset, yleista
RakMK C2, RYL 22 Veden- ja kosteudeneristys

Erilaisia veden- ja kosteudeneristystarvikkeita kaytettaessd on tarkistettava, ettd ne sopivat yhdessa kéytettaviksi,
ovat luotettavasti liitettavissa eivatka vahingoita toisiaan tai ympércivia rakennusosia.

Valmiin veden- ja kosteudeneristyksen on oltava katkeamaton. Sen tulee ulottua suojattavan rakenteen yli niin laajalle
alalle, ettei vesi padse kiertoteitse tunkeutumaan rakennusosiin. Eristyksen ja sen ldpaisevien rakennusosien ja
liikuntasaumojen titviyden tulee vastata ympérdivén eristyksen tiiviyttd.

Tarvittavat hoyrysulut erikoisrakenteissa tehdaan rakennepiirustusten mukaan. Hoyrysulku on suojattava ennen kuin
se lopullisesti peitetaan. Hoyrysulku tulee liitt4d titviisti ja pysyvisti ympéroiviin rakenteisiin ja ldpimenoihin.
Hoyrysulku tehdéan yhtenaisend myos kevyiden viliseinien paalld ja ohi. Mikali hoyrysulun ulkopuolella on tiivis
ainekerros, josta saattaa aiheutua haitallista kosteuden tilvistymista, verhouksen takana on oltava aina tuuletusvali tai
-kanavat, joiden kautta kosteus peistuu ulkoilmaan.

Ennen eristystyon aloittamista on varmistettava ettd alusta on puhdas, kuiva eika se ole jadtynyt.
Kosteudeneristys:

e 1-kertainen kosteudeneristys
1,5 kg/m2  bitumi B95/35
0,4 kg/m2  bitumiliuos BIL 20/85b
e 2-kertainen kosteudeneristys
15kg/m2  bitumi BO5/35
1,5kg/m2  bitumi B 95/35
0,4 kg/m2  bitumilivos BIL 20/85b
e kosteudeneristys muovikelmulla
0,2 mm muovikelmu, saumat limitetdsn ja teipataan.

32 Kantavat véliseinit ja pilarit

32 0 Kantavat valiseinét ja pilarit yleista
Kantavat viliseinat ja pilarit ovat padosin betonirakenteisia

322 Betonivaliseinét ja -pilarit
Noudatetaan kohdan 302 yleisohjeita, rakennetyyppi-, rakenne- ja tydpiirustuksia.
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Nakyviin jaavat betonipilarit ovat yleensd pyoreita terasmuottiin valettuja, jotka kisitelladan huoneselosteessa mainitun
verhouksen / pinnoitteen edellyttimalla tavalla.

Kantavien betoniviliseinien nakyviin jaavat pinnat tehdsan siledvalupintaisina, pintakasittely huoneselosteen mukaan.

326 Puu- ja levyrakenteiset kantavat valiseinat ja pilarit
Noudatetaan kohdan 306 yleisohjeita, rakennetyyppi-, rakenne- ja tyopiirustuksia.

33 Laatat ja palkit

330 Laatat ja palkit, yleista

Parven, auditorion, K-suojan ja IV-konehuoneiden palkit- ja valipohjalaatat ovat betonirakenteisia.

332 Betonilaatat ja -palkit
Noudatetaan kohdan 302 yleisohjeita, rakennetyyppi-, ty6- ja rakennesuunniteimia.

Pinnat ja kasittelytavat lopullisten pinnoitteiden mukaan. Lattianpaéllysteiden alustat voidaan oikaista
pintabetonoimalla tai tasoittamalla. Betonilattioiden laatuvaatimukset ja paillystettivyysohjeet on esitetty julkaisussa
BY12 ‘Betonilattia’.

Betonipintaisten tai maalattavien, lakattavien tai kyllastettivien lattioiden tai lattioiden, joihin lattianpaallyste
kiinnitetddn suoraan betoniin ilman tasoitekésittelyd, tulee olla pinnoiltaan vahintdan terashierrettyjd. Betonipinnoissa
ei saa esiintya tyovalineen jalkia, esimerkiksi teraslastan aiheuttamia hammastuksia.

Tasoitettavien lattioiden pinnan tulee olla vahintddn puuhierretty. Tasoitteen tartuntaa estiva sementtiliimakerros
hiotaan pois.

336 Puu- ja levyrakenteiset vali- ja ylapohjat
Noudatetaan kohdan 306 yleisohjeita, rakennetyyppi-, rakenne- ja tydpiirustuksia.

Lattianpéallystyksen alusrakenteen on oltava kiinte ja liikkumaton, ja sen on annettava lattianpallystykselle hyvi
kitnnittyvyys.

34 Portaat

340 Portaat, yleista

Aulassa auditorion ovitasanteelle ja kirjastosta parvelle johtavat portaat rakennetaan betonisista kantavista
keskipalkeista ja mosaiikkibetonisista askellankuista avoportaina.

342 Betoniportaat

Noudatetaan kohdan 302 yleisohjeita, tyé- ja rakennesuunnitelmia.

Kerros- ja lepotasot tehdééin betonista paikallavaluna.

Askellankut mosaiikkibetonia, paksuudet pituuden mukaan 40/50 mm, etureunan yldreunassa pieni viiste,
alareunassa loiva pyoristys, viritys huoneselosteen mukaan. Etenemi aulassa 300 mm, kirjastossa 270 mm.

35 Ulkoseinit

350 Ulkoseinat, yleista

Vleensa ulkoseinit ovat puurakenteisia, tiili- tai puuverhottuja, osittain kantavia.

Auditorion ulkoseinit ovat betonirunkoisia, ulkopuoleita lsmmaéneristettyja ja puuverhottuja, osittain kantavia.
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352 Betoniset ulkoseinat

Noudatetaan kohdan 302 yleisohjeita, rakennetyyppi-, tyo- ja rakennepiirustuksia. Sisdpuoliset nikyvat betonipinnat
tehddan siledvalupintaisina, tarvittaessa tasoitetaan, maalataan, verhotaan aanenvaimennusverhouksin.

356 Puurakenteiset ulkoseinat
Noudatetaan kohdan 306 yleisohjeita, rakennetyyppi-, tyo- ja rakennepiirustuksia.

Puutavaran kosteus ei saa kiinnitettessa poiketa haitallisesti lopullisesta tasapainokosteudesta.

Niakyviin jaaviin rungon osiin kiytettavin sahatavaran tulee olla vihintién laatuluokan V (kvintta) mukaista
sahatavaraa, ellei asiakirjoissa toisin maarata.

357 Ulkoseinien lammén- ja &éneneristykset
Iammon- ja aaneneristystarvikkeiden laji ja eristyksen paksuus yksiloidadn rakennusosittain rakennetyyppi-, rakenne-
ja tydpiirustuksissa.

36 Ulkotasot ja parvekkeet

360 Ulkotasot ja parvekkeet, yleista

Katosten ulkotasojen laatat valetaan maanvaraisina betonilaattoina kohdan 26 mukaan ja paillystetaan sidekivilld tyo-
ja rakennepiirustusten sekd huoneselosteen mukaan.

Katosten kantavat pilarit ja ylapohjat ovat puuta, mitoitus tyo- ja rakennepiirustusten mulkaan.

37 Ullakko- ja kattorakenteet

370 Ullakko- ja kattorakenteet, yleista

Ullakon ja vesikaton rakenteet ovat puurunkoiset rakennetyyppi-, rakenne- ja tyopiirustusten mukaan.

Ylapohjien kattokannattajat ovat naulalevyliitettyji puuristikkokannattajia, kertopuupalkkeja ja/tal
massiivipuupalkkeja, jotka asennetaan yleensa kantavien ulko- ja valiseinien, kirjaston alueella limapuurungon
varaan.

K-luokan viestosuojan ylapohjalaatta on betonirakenteinen, vesikatteen alusrakenne puurunkoinen.
Peltikatteen ruoteet ja aluskatteen korokerimat katteen valmistajan ohjeiden mukaan.

Vesikatteen alustan ja ullakon tuulettuminen jarjestetdan rakenne- ja LVI-suunnittelijoiden ohjeiden mukaan.
Auditorion ylapuoliseen ullakkotilaan jarjestetdan kulkuaukko varaston 43.2 kautta.

Raystast laudoitetaan alapuolelta 22x97/122 k110/130 harvalaudalla.

Katosten alapinnat verhotaan hienosahattupintaisella panelilla UTV 21x120, katosten raystadt kuten raystadt yleensd.

38 Tilaelementit
Ei esiinny.
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4 TAYDENTAVAT RAKENNUSOSAT
40 Taydentivit rakennusosat, yleiset ohjeet
41 Ikkunat

410 Ikkunat, yleista
Nayttimon, tuulikaapin ja aulan ikkunat ovat kevyité ikkunajulkisivuja, metalliprofiili-umpiolasi-ikkunoita,
ulkoseinalla lampokatkaistuin profiilein.

Yleensd ikkunat ulkoseindlinjalla ovat MSKL-, sisainaukeavia puupokaikkunoita. Parven yldpuoliset ikkunat ovat
3-lasisia MEK-/ umpiolasi-puukarrni—ikkunoita.

130 mm:n tiiliviliseinien ja daneneristystuokaltaan 48 dB'n viliseinien, kuten luokkahuoneiden ja kiytdvien,
auditorion ja parven valiset iklkunat, ovat dineneristykseltdan 30dB-luokkaisia. Tilassa 442 OP-OV liukulasiluukku.

Tyéto-/liukuovien yhteydessa ikkunat ovat metalliprofillirunkoisia kevyitd ikkunaseinid, 1-kertaisin lasein.

Parven ja aulan, info-pisteen, videoneuvottelutilan, tilan 261 ja 262 valiseinien ikkunat ovat 1-kertaisia joko
omakarmisia tai listakiinnitykselld runkoon kiinnitettyjd. Infopisteessd ja tilassa 261 liukulasiluukku.

Tkkunatyypit mitta- ja heloitustietoineen ilmenevit ikkunaselosteesta.
Ikkunarakenteiden osalta noudatetaan tatd tyoselitystd sekd:

RYL 25 Ikkunat ja ikkunaovet

RYL 21.2 lima#éneneristys

RYL 42.5 Suojapellitykset terdslevystd

RYL 52.1 Asuin-, majoitus- ja tyoskentelytilojen varusteet, huoneiden varusteet yleensé
RYL 25.1 Puuikkunat ja puuikkunaovet

RYL 25.2 Metalli-ikkunat ja metalli-ikkunaovet

RT 29-10432 Puisten ikkunoiden ja tuuletusluukkujen teollinen maalaus, laatuvaatimukset
RT 38-10133 Umpiolasit, laatuvaatimukset ja testausmenetelmat

RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus

RT 41-10049 Ikkuna- ja ikkunaovityypit

RT 41-10279 Metalli- ja muovi-ikkunoiden lasitus umpiolasilla

RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusiuukut, laatuvaatimukset

RT 41-10434 Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevylla

RT 41-10644 Puuikkunat

RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset

RT 82-10605 Puutalon ikkuna ja ulko-oviliittymat

SFS-ISO 7599 Alumiinin ja sen seosten anodisointi. Alumiinin anodisten oksidikerrosten yleiset vaatimukset
SFS 5463 INSTA 171 Ikkunat. Umpiolasien lasitustarvikkeet. Vaatimukset ja testaus
SFS 3922 Muovi-ikkunat. Materiaalivaatimukset ja toiminnalliset erityisvaatimukset
RYL 13 Terasrunkotydt

RYL 14 Alumiinirunkotyot

413 Metalli-ikkunat

Ulkoseinissé ja tuulikaapin valokatossa Al-proﬁili-rakenteisia; Nokia Alumiini Oy:n lampaeristetyn alumiini-
rakennusjirjestelman R53 tai R65 TERMO-ikkunoita, 3-kertaisilla eristyslaseilla lasitettuja.

Viliseinissa limpoeristaméttoman R15 ja R12 jarjestelman ikkunoita, 1-kertaisin lasein lasitettuina.
Tyénto-/liukuovien yhteydessa R28 FILIA-jirjestelmén lasisia kiinteitd seinid.
Pintakisittely valkoiseksi pulverimaalattu.
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416 Puuikkunat

Yleensd ikkunat ulkoseinlinjalla ovat MSKL-, sisaanaukeavia puupokaikkunoita. Parven ylapuoliset ikkunat ovat
3.lasisia. MEK-/ umpiolasi-puukarmi-ikkunoita.

MSKL-ikkunat ovat kolmipuitteisia sisddnaukeavia puupokaikkunoita, karmi 175 mm;

MEK -ikkunat ovat kiinteitd puuikkunoita, karmi 175 mm, 3-kertaisin upiolasein lasitettuja.

Puuosat tehdiin mannysté, laatu 2/ RT 41-10431. Karmit liimataan kieroutumisen estdmiselksi useammasta

kappaleesta. Ulkopuitteen alalistat ovat siinkestavisti luonnonvériin anodisoitua alumiinia. Sisapuoliset lasilistat ja
karmilistat ovat méntya, laatu 2V.

Ikkunat toimitetaan tehtaalta valmiiksimaalattuina, -heloitettuina ja tiivistettyind. Puuosien vari valkoinen.

Avattavat tuuletusikkunat varustetaan pitkasulkijoilla, kiinteills painikkeilla ja aukipitolaitteilla sekd tiivistetdan
kaksoisprofiilitiivistein. [kkunoiden ja rakenteiden vilit saumataan yksikomponenttisella

polyuretaanisolumuovivaahdolla valmistajan ohjeen mukaan. Ikkunakarmit on tuettava rittavan pitkéksi aikaa, ette
paisuva vaahto aiheuta karmien muodonmuutoksia.

130 mm:n tiilivaliseinien ja ddneneristysluokaltaan 48 dB-n viliseinien, kuten luokkahuoneiden ja kaytivien,
auditorion ja parven viliset ikkunat, ovat aaneneristykseltian 30dB-luokkaisia. Tilassa 442 QP-OV hukulasiluukku.
Asneneristysluokitellut ikkunat ovat joko omakarmisia, karmi 152 mm, valkoiseksi maalattu.

Parven ja aulan, info-pisteen, videoneuvottelutilan, tilan 261 ja 262 viliseinien ikkunat ovat 1-kertaisia joko
omakarmisia tai listakiinnityksella runkoon kiinnitettyjd. Infopisteessé ja tilassa 261 liukulasiluukku. Nakyvit rungon
osat ja listat tai karmit listoineen valkoiseksi maalatut.

42 Erityisikkunat

420 Erityisikkunat, yleista

Hallintosiivessé tilassa 221, opetustilojen aaneneristetyissa 48 dBn viliseinissa kayntiovien ja ikkunoiden yhteydessa
olevat lasitiili-ikkunat tehdadn Vitrea Oy:n Gerrix 300-sarjan Pilvi-lasitiilistd, 300x300x100. Kiinnitys Vitrea-
menetelmalla ilman muurauslaastia ja raudoitusta, latomalla lasitiilet pysty- ja vaakasaumoihin tulevien yhtendisten
kiinnityslistojen valiin. Lasitiilien véalinen 2 mm:n sauma tiivistetadn Vitrea- erikoissilikonilla. Reunimmaiset tiilet
liitetdsin ymparoivain rakenteeseen ‘puukarmilla’. Nékyvat karmit ja rungon osat maalataan valkoisiksi.

Aulan vitriinikaappien lasiseinit tehd4an liukulasiovisina, lukittavina, Hyllytys lasihyllyin, séadettavin hyllyvélein.

421 Kaihtimet ja pimennysverhot
MSKL-ikkunoiden sisimpédn lasivaliin asennetaan slekaihtimet. yleensd valkoiset.

Opetustiloissa, néyttamolla ja videoneuvottelutilassa ulkoseinien ikkunat varustetaan pimennysverhoilla. Samoin
auditorion perdseindn ikkunat.

Verhotangot ja -kiskot kaluste-eritelmén ja huoneselosteen mukaan.

422 |kkunanpenkit ja pielirakenteet

Aulan ja naulakkotilan ikkunoiden lampopattereiden paalle ja eteen rakennetaan ikkunanpenkit kaluste-eritelmén
mukaan.

Betonipintaiset ikkunanpenkit laatoitetaan, ARTE NOVA-46 10x10x6 valkoinen.

Kukkalaudat U550-laminaattipintaiset pyokkireunalistoilla b=170, asennus 30 mm.n etdisyydelle seindpinnasia
huoneselosteen ja_kaluste-eritelmén mukaisiin tiloihin.



43 Ovet

430 Ovet, yleista

Sisaankiyntien ulko-ovet ovat metalliprofiilirakenteisia limmoneristettyja lasiovia tai lasiseindn osia.
Katoksen 05 ja tilan 51 valinen ovi on lammoneristetty metalliprofiilirunkoinen ulko-ovi.
Varaston ulko-ovi ja pihaovet ovat yldikkunallisia lamméneristettyjd puuovia.

Aulojen valiovet, portaan ja tilan 32.2 / porrastasanteen viliovi ovat metalliprofiilirunkoisia lasiovia tai lasiseindn
osia.

Tyonté-/liukuovet lasiseinien yhteydessi ovat metalliprofiilirunkoisia, 1-kertaisin lasein.

130 mm:n tiiliviliseinien ja daneneristysluokaltaan 48 dB:n viliseinien kuten luokkahuoneiden ja kiytivien, auditorion
ja parven viliset ovet

ovat daneneristykseltdsn 30dB-luokkaisia yliikkunallisia laakaovia, umpinaisia tai lasiaukollisia.

Luokittelemattomat viliovet ovat huullettuja, laminaattipintaisia laakaovia, umpinaisia tai lasiaukollisia. Vaestosuojan
seinin sisddn jaavat viliovet ovat huullettuja laakaovia.

Ovityypit mitta- ja heloitustietoineen ilmenevat oviselosteesta.
Ovirakenteiden osalta noudatetaan tati tyoselitysta seka:

RYL 24 Qvet

RYL 25 Tkkunat ja ikkunaovet

RYL 21.2 [imagineneristys

RYL 42.5 Suojapellitykset terdslevystd

RYL 52.1 Asuin-, majoitus- ja tyoskentelytilojen varusteet, huoneiden varusteet yleensd
RYL 25.1 Puuikkunat ja puuikkunaovet

RYL 25.2 Metalli-ikkunat ja metalli-ikkunaovet

RT 38-10133 Umpiolasit, laatuvaatimukset ja testausmenetelmat

RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus

RT 41-10049 Ikkuna- ja ikkunaovityypit

RT 41-10279 Metalli- ja muovi-ikkunoiden lasitus umpiolasilla

RT 42-10122 Osastoiva puuovi, kiinnitys

RT 42-10643 Puuovet

RT 450.01 Ovien lukot, nimistd

RT 45-10204 Ovien, ikkunoiden ja ikkunaovien helat, pintakésittelyt

RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset

RT 82-10605 Puutalon ikkuna ja ulko-oviliittymat

SFS-ISO 7599 Alumiinin ja sen seosten anodisointi. Alumiinin anodisten oksidikerrosten yieiset vaatimukset
SFES 5463 INSTA 171 Ikkunat. Umpiolasien lasitustarvikkeet. Vaatimukset ja testaus
RYL 13 Terésrunkotydt

RYL 14 Alumiinirunkotyét

Ovet kiinnitetian seindrunkoon sinkityin ruuvein, kiviaineisissa seinissd kaytetdan muoviproppuja. Ruuvien kannat
peitetaan muovitulpilla.

Ulko-ovien karmien ja ympérdivien rakenteiden vélit saumataan polyuretaanivaahdoila.. Asennusaikainen tuenta
kuten ikkunoissa.

Karmilistat ovat profiloituja, yleensa valkoisia.

Ovien lukitustilaa, aukioloa, valaistusta ja hilytysjarjestelmdd ohjataan keskuslukitusjarjestelmalld, malli esim. Abloy.
Kulkulohkojen sisaéntuloihin asennetaan kulunvalvonta kortinfukijoineen. Kulkulohkot esitetdan oviselosteessa.
Lukittaviin oviin asennetaan sahkoiset mikrotunnistimet lukituksen valvontajirjestelmaa varten.

Pasisisaankaynnin oveen asennetaan sahkoinen moottoritukko, varaus oviautomatiikalle.

Muuten lukitus toteutetaan TT-tasoisena Abloy-Exec-avaimille. Urakoistsija toimittaa 2 avainta / lukko sekd 5 kpl
yleisavaimia.
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Lukot jarjestetdin sarjoihin rakennuttajan maaraimalld tavalla.

Kaikki ovet, joiden avautuessa liheinen seind tai muu vastaava pinta voi vahingoittua, varustetaan kumisella
pysdyttajalla. Pysayttajat pyritaan yleensd ldinnittdmd&n seindpintaan.

433 Metalliovet
Sisadnkiyntien ulko-ovet ovat metalliprofiilirakenteisia limmoneristettyja lasiovia tai lasiseinén osia.
Tilaan 51 johtava ulko-ovi on limmoneristetty metalliprofiilirunkoinen utko-ovi.

Aulojen valiovet, portaan ja tilan 32.2 / porrastasanteen Vviliovi ovat metalliprofiilirunkoisia lasiovia tai lasiseinan
osia.

Limméneristetyt sisddnkayntien ovet ovat Al-profiili-rakenteisia, Nokia Alumiini Oy:n lampderistetyn alumiini-
rakennusjirjestelman R65 TERMO-ovia, 3-kertaisilla eristyslaseilla lasitettuja.

Viliseinissa lampoeristamattoman R15 ja R12 jarjestelman ovia, 1-kertaisin lasein lasitettuina.

Tyénto-/liukuovet lasiseinien yhteydessd R28 FILIA-jarjestelmdn ovia lasitettuina 1-kertaisin lasein.

Pintakisittely valkoiseksi pulverimaalattu ellei ovi- ja huoneselosteessa ole toisin maaratty..

436 Puuovet

Teknisten tilojen ulko-ovi ja pihaovet ovat ylaikkunallisia lammoneristettyja puuovia. Malli AVEC Puutarhan ovi
pihaovissa, Slim Line tekmisissa tiloissa, vakio valkoiset, vakiokynnyksin, heloitus oviselosteen mukaan.

439 Muut ovet

130 mm:n tiilivaliseinien ja daneneristysluokaltaan 48 dB:n viliseinien kuten luokkahuoneiden ja kéyt4vien, auditorion
ja parven valiset ovet ovat ylaikkunallisia laakaovia, umpinaisia tai lasiaukollisia, dineneristykseltaan 30dB-luokkaisia
auditoriossa, 25 dB-luokkaisia luckissa.

Luokittelemattomat viliovet ovat huullettuja, laminaattipintaisia laakaovia, umpinaisia tai lasiaukollisia. Viestésuojan
seinan sisadn jasvat valiovet ovat huullettuja laakaovia.

44 Erityisovet

440 Erityisovet, yleista

Viestosuojan suojaovi SO-K ja sulkuluukut HS-K tehddan sisdasiainministerion antamien teknillisten madrdysten
mukaisesti, suojataan korroosiolta ja maalataan.

Suojaoven avautumispuolelle tehdain lattiaan upotus oven avautumista varten. Aukko katetaan asennuslattiaa
vastaavalla rakenteella normaaliajan kayton ajaksi.

Liséaksi noudatetaan

RYL 24 4 Viestonsuojan ovet ja luukut

RT 92-10467 Kevyt vdesténsuoja ja S1-luokan terdsbetoniviestonsuoja
SM-20893 Kevyen viestonsuojan tekniset midraykset

SM -20908 Kevyen viestonsuojan laitteita koskevat teknilliset maaraykset

45 Kevyet viliseinit ja verhomuuraukset

450 Kevyet véliseinat, yleista

WC-tilojen kevyet viliseindt ovat muurattuja tiiliseinid, opetustilojen ja OPO:n seké rehtorin huoneen viliseinat
ovat dineneristyshiokiteltuja 48dB:n kipsilevyverhottuja puurunkoisia véliseinid. Muut kevyet viliseinét ovat
kipsilevyverhottuja mineraalivillaeristettyjd puurunkoisia seinid.

Noudatetaan rakennetyyppi, rakenne- ja tyopiirustuksia seka seuraavia ohjeita ja maarayksid:

RYL 11.3 Muuratut valiseinat
RYL 12.2 Seinien runko sahatavarasta
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RYL 34.1-2 Sisiverhoukset kartonkipintaisista kipsilevyistd, kiinnitys puualustaan
RYL 20.2 Limm®neristys matoista
RYL 21.1 Asnenvaimennus- ja huoneakustiset verhoukset

454 Kevyet muuratut véliseinat. Verhomuuraukset

Muuratut kevyet viliseinit muurataan kalkkihiekkatiilistd 270x130x85 tai ohutsaumatiilista 300x135x198,
tasoitetaan, kosteissa tiloissa laatoitetaan ja kuivissa tiloissa tasoitetaan ja maalataan.

Kosteiden tilojen verhomuuraukset tehdain kalkkihiekkakivistd 270x130x75 Va-kiven seinind tai ohutsaumatiilistd
300x75x200. - Laatoitettavat muuratut seindpinnat kosteudensulkukasitellaéin kahteen kertaan

Muurausten sidonta rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Ulkonurkiksi jadvat nurkat vahvistetaan Upofloorin kovalla kulmasuojalla KU40.

456 Kevyet puu- ja levyrakenteiset valiseinat

Puurunkoiset kevyet levyrakenteiset valiseinat ovat molemmin puolin EK-kipsikartonkilevyverhottuja, 43dB:n
seinissd 2-kertaiset kipsilevyverhoukset , esim. Gyproc GEK, alempi levykerros normaali kipsilevya, Gyproc GN.

Reunachennetut 13 mm:n vahvuiset levyt asennetaan puskusaumoin. Kalusteille varataan kannatusrangat.
Ulkonurkiksi jadvat levyseinien nurkat vahvistetaan muovikulmasuojalla, esim. Upofloor KU40.

Yleensi levyseinit maalataan.
46 Erityisvéliseinét ja jakoseinat

460 Erityisvaliseinat ja jakoseinét, yleista

Opetustilojen yhdistaminen/jakaminen hoidetaan viliseiniin rakennettavilla siirtoseinilld.
Opetustilana toimiva niyttamo littyy auditorioon siirtoseindn valitykselld.

WC-tiloissa WC-komeroiden viliseinat ovat IKI-jakoseinia.

Erityisviliseinien mitoitus ja heloitus sekd pintakasittelyt eritelldan ovi- ja huoneselosteessa.

461 Siirtoseinat
Auditorion 4 m korkea 6 m leved siirtoseind on umpielementeista koottava, laminaattipintainen seind, adneneristavyys
40...44 db.

Opetustilojen siirtoseindt koostuvat laminaattipintaisista lasiaukollisista, n. 1.2 m leveistd, n. 2.5 m korkeista
elementeisté, joista yleensd reunimmainen on sivusaranoitu aukon toiseen reunaan; aaneneristavyys n.38dB.

462 Jakoseinat

WC-tilojen jakoseinat ovat IKI-levypintaisia Erikoiskaluste K Mékinen Ky:n KM-jakoseindjérjestelmén seini,
kosteudenkestivada W313 lastulevya. Muototangot luonnonviriseksi anodisoitua alumiinia. Ovilevyt Al-
profiilireunustettuja. Vaatekoukut vakiovarusteena.

Mitoitus ja pintakésittelyt eritelladn tybpiirustuksissa, huone- ja oviselosteessa.

47 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat

470 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat, yleista

Parvelle ja auditorion paatyyn johtavat portaat ja porrastasanteet varustetaan metallirunkoisilla lasi-pinnakaiteilla ja
kisijohteilla. Parven umpikaiteen piille kiinnitetéin metallinen kasijohde. Soveltaen RT 88-10553 kuva 5 malli D

Kaiteet ovat turvalasia, joka kiinnitetédn kaiteen metallisiin pystypilareihin sisdpuolelle. Pilarien ulkopuolelie
kiinnitetdsin metalliset vaakapinnat, halkaisija 12...20 mm. Metallikésijohteet, messinki, halkaisija 40 mm,
Kiinnitetddn kaiderakennelman ylireunaan osittain askellankkujen puolelle kallistaen. Kaiteet kiinnitetddn
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porrastasanteiden reunaax, askellankkujen péihin, porrastasanteita kannattaviin betoniseinamiin. Kisijohteet jatkuvat
yhtengisind betoniseinimien ohi.

Julkisivusuunnitelmiin merkittyihin paikkoihin asennetaan talotikkaat, mallia Nesco Oy Vesivek, pulveripolttomaalattu
viereisen seinn savyyn, ylakaaret vesikatteen savyyn. Pasy kattoluukulta ullakolle varmistetaan tikkailla ullakolla.

Kaikille sivurdystiille asennetaan lumiesteet. mallia Nesco Oy Vesivek putkilumieste PH-OVAZ,
pulveripolttomaalattu katteen savyyn.

Katolla oleville IV-hormeille kulkua varten asennetaan kattotikkaat ja -sillat julkisivupiirustusten mukaan. Mallia
Nesco Oy PHK pulveripolttomaalattu katteen savyyn. - Kattoturvatuotteiden mallit voidaan korvata katejarjestelman
malleilla.

Noudatetaan tyopiirustuksia, huoneselostetta ja seuraavia ohjeita ja maardyksid:

RakMK F2 Rakennusten kiytto- ja huoitoturvallisuus
RT 88-10553 Suojakaiteet ja kdsijohteet
RT 88-10179 Tikkaat ja kattosillat

48 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput

480 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput, yleista
Katolla ilmanvaihdon ulospuhailushajottimien nakyvit pinnat maalataan vesikatteen sivyisikst.

Nikyviin jddvissa pelti-, yms. kanavien asennuksissa, liitoksissa ja verhouksissa noudatetaan erityistd huolellisuutta
viimeistellyn lopputuloksen saavuttamiseksi.

Peltikanavien hankinta ja asennus kuuluu iimastointiurakkaan, mutta pasurakoitsijalle kuuluvat kaikkien tartuntojen
asennus ja asennusaukkojen betonoiminen ja muuraus. Rakennusaineesta (betonista, tiilestd, rakennuslevystd, pellistd
tms.) tehtavat koteloinnit kuuluvat rakennusurakkaan. Kanavien limpoeristystyot kylmissa tiloissa ja
raitisilmakanavien eristystyot lampimissd tiloissa kuuluvat ilmastointiuralaan,
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5 PINTARAKENTEET

Ellei muuta maérata tai piirustuksissa erikseen osoiteta, tulee verhousten ja paallystysten peittaé tarkoitetut pinnat
kokonaan ja ulottua my6s rajoittavien pintojen ohitse. Kalusteiden tausta késitellaan sisépinnan mukaisesti ennen
kalusteiden asennusta.

Pintarakenteet ja padasialliset verhoukset ja padllysteet esitetddan huoneselosteessa, rakenneleikkauksissa ja muissa
piirustuksissa.

Eri rakenteiden liittymiin ja saumoihin asennetaan elastinen massa, laatta- ja levyrajauksiin myos elastinen massa.

51 Vesikate

510 Vesikate, yleistd

Vesikate tehdaiin aluskatteellisena PVF2-pintaisesta tiiliprofiloidusta poimulevystd; jatekatos ilman aluskatetta. Vin
tummanpunainen RR. 29. Kattoluuklu katteen mukainen materiaaliltaan ja varitykseltaan. Katejarjestelma esim
Rannila Steel Tiilikainen. Ruuvikiinnitys, ruoteet katteen valmistajan ohjeiden mukaan. Harjalista pyored, muu
listoitus RT 85-10374 mukaan tai katejirjestelmén mukaiset.

Aluskate esim. mallia Rakonor Oy Rankka tai Ormax Oy Panssari.

Sadevesijarjestelmd mitoitetaan RT 85-10596 mukaan PVC-muovipintaisesta kuumasinkitysta teraspellistd. Kourut
yksinkertaiset puolipyoreit, syoksytorvet pyoredt, alaosaltaan ulosheittdjaan paattyvit.

Viri valkoinen RR 20.
Tyossi noudatetaan:

RYL 422,424,425

RT 39-10422 Rakennuksen peltityot, yleisia ohjeita

RT 80-10126 Muotolevyverhoukset metallista, yleisia ohjeita

RT 85-10186 Kattoluukku

RT 85-10374 Muotolevykatteet

RT 85-10383 Sadevesijirjestelmit. Raystaskourut. Osien madritelmit ja kokomerkinnat
RT 85-10596 Metalliset sadevesijarjesteimat

52 Sisidseinien pintarakenteet

520 Sisaseinien pintarakenteet, yleista

Kipsikartonkilevyverhotut seinat yleensa maalataan. Pesupoytakalusteiden taustoissa laatoitetaan.
Betoni- ja tiilivliseinat kuivissa tiloissa tasoitetaan ja maalataan, kosteissa tiloissa laatoitetaan.
Opetustiloissa osa déineneristysverhouksista tehdiéin seindpinnoille.

Auditorion sivuseinille ja takaosan seinapinnoille asennetaan dantavaimentavaa verhousta.-
Timanvaihtokonehuoneiden seiniin asennetaan danenvaimennusverhous.

Aulatiloissa paikoitellen puurunkoseinien pallimméinen kipsilevy korvataan puolipanelilla.

Rakenne- ja tyopiirustuksissa, huoneselosteessa ja kaluste-eritelmassé eritelladn siséseinien pintamateriaalit ja
verhoukset.

Tyoss4 noudatetaan mainittuja suunnitelma-asiakirjoja ja seuraavia masrayksia ja ohjeita:

RYL 34.1 Sisaverhoukset kartonkipintaisista kipsilevyista, kiinnitys puuaiustaan

RYL 34.2 Sisaverhoukset puukipsilevyist4, kiinnitys puualustaan
RYL 27.1 Tasoitetut seinat

RYL 29.4 Sisaverhoukset sahatavarasta

RT 210.4 Puutavara, nimitykset

RT 21-10626 Sahattu ja hoylétty puutavara

RT 21-10539 Teollisesti maalatut siséverhouslaudat ja puulistat
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RYL 39.3 Sisdpuoliset seinilaatoitukset kivialustalle

RYL 39.4 Sisdpuoliset senalaatortukset levyalustalle

RT 33-10386 Rappaus, laastit ja niiden valinta

RT 33-10476 Tasoitteet, niiden valinta ja kaytto. Sisdseinit ja katot
RT 34-10340 Keraamiset laatat, laatoitustyot

RT 82-10582 Puiset sisaverhoukset

524 Sisaseinien rappaus, tasoitus ja laatoitus

5247 Sisaseinien tasoitus

RYL 27
Tasoitettaviksi pinnoiksi midratyt seindpinnat ovat joko kalkkihiekkakiviseinid, betoniseinii tai -pilareita.

Mikali tasoitettavaksi madrétty pinta ei tasaisuutensa tai suoruutensa puolesta vastaa tasoitettavalle pinnalle
asetettavia vaatimuksia, on pinta rapattava ennen tasoitusta.

Kuivien tilojen maalattavat betoni- ja tiilipinnat pintatasoitetaan seuraavasti:

e osittain tayttd oikaisutasoite Vetonit T
s ylitasoitus pohjatasoite Vetonit T
e ylitasoitus pintatasoite Vetonit KR

Kosteiden tilojen laatoitettavat betoni- ja tiflipinnat pohjatasoitetaan, maalattavat pintatasoitetaan

osittain taytto oikaisutasoite Vetonit T
o ylitasoitus pohjatasoite Vetonit V
e ylitasoitus pintatasoite Vetonit VH

5248 Sisdseinien laatoitus

RYL 39.3 Sisdpuoliset seinilaatoitukset kivialustalle
RYL 39.4 Sisapuoliset seinlaatoitukset levyalustalle

Huoneselosteessa ja kaluste-eritelméssé on esitetty huonetiloittain laatoituksen maard, laattatyypit ja saumauksen
laatu.

Laatat kiinnitetaan laastivalmistajan ohjeen mukaan sementtiperustaisella Pukkilan Kiinnityslaastilla tai Virilaasti Oy:n
laattalaastilla. Laatat saumataan laastivalmistajan ohjeen mukaan Pukkilan Saumalaastilla tai Varilaasti Oy:n VSL-
Saumauslaastilla.

Laatoitettavat nurkat tiivistetaan bitumikreppinauhalla.

Lasatoituksen saumoja lapéisevat ja rajoittavat laitteet ja varusteet sekd nurkat ja lattianraja tiivistetddn
homehtumattomalla silikonimassalla.

Seinien laatoitus limitetddn vahintaan 50 mm lattianpaallysteend kaytetyn muovimaton seindd vasten kaannetyn 120
mm.n reunan kanssa.

Nakyvit laatoituksen yla- ja pystyreunat siistitdan ympériston mukaisella silikonimassalla.

526 Sisaseinien pintarakenteiden puu- ja levytyot

5263 Sisaseinien puupaallystys ja -verhous
Aulatiloissa seinien alaosat paneloidaan petsipintaisella puolipanelilla, 12x120/145, yld- ja alareunat listoitetaan.
Paneloitavat alueet eritellain huoneselosteessa.

5266 Sisdseinien listoitus

Jalkalistat havupuuta, 2V, maalattu
Peitelistat havupuuta, 2V, maalattu
Varjolistat havupuuta, 2V, maalattu.



29

Keittion kalusteiden vili verhotaan taustalaminaatilla, malli kaluste-eritelmén ja huoneselosteen mukaan.

527 Sisaseinien pintarakenteiden lamman- ja &aneneristykset

RYL 21
Timanvaihtokonehuoneissa seinipinnoille asennetaan Isover Teollisuusakusto TAL-H-vaimennusverhous, paksuus 50
mm, levykoko 600x1200, 2,4m korkeana kentténd, auditorion vastaisella seindlli kuitenkin3,6m korkeana kenttana.

Auditorion sivuseinien vaimennusverhoukset tehdaén Isover Twist-sa-H 50 mm:n akusto-levystd huoneselosteen ja
kaluste-eritelman mukaan.

Auditorion taustaseind ja sivuseindt ylimmaén lattiatason leveydelld vaimennusverhotaan Gyproc Quattro 12/25-72B
akustiikkalevylld, kiinnitys rimoitukselle, ilmavilissd 30 mm mineraalivilla, pintakisittelyna maalaus.

Opetustilojen seinille kiinnitettavat vaimennusverhoukset tehdadn Isover Twist-VA 20 mm:n akustolevyista
liimakiinnityksells.

53 Sisdkattojen pintarakenteet

530 Sisakattojen pintarakenteet

Nikyviin jadvét betonipinnat tasoitetaan ja maalataan.

Nikyviin jadvit levypinnat maalataan tai ruiskutasoitetaan.

Aulojen, opetus- ja hallintotilojen, kirjaston, auditorion ja IV-konehuoneiden kattoon kiinnitetddn dantavaimentavat
akustiikkaverhoukset.

Tyossi noudatetaan seuraavia ohjeita ja maarayksid:

RYL 21.1 Adnenvaimennus- ja huoneakustiset verhoukset

RYL 12.4 Erittelemittomien rakennusosien runko puutavarasta

RT 21-10626 Sahattu ja hoylatty puutavara

RYL 21.2 llmaééneneristys

RYL 27.2 Tasoitetut katot

RYL 34.1 Sisaverhoukset kartonkipintaisista kipsilevyista, kiinnitys puualustaan

534 Rapatut ja tasoitetut sisékatot
Maalattavat katot tasoitetaan sileiksi, ruiskutasoitettavien kattojen tasaisuus luokkaa 2.

Katot tasoitetaan seuraavasti:

B osittaintdyttd oikaisutasoite Vetonit T
B ylitasoitus pohjatasoite Vetonit T
B ylitasoitus pintatasoite ~ Vetonit KR

Kosteissa tiloissa tasoitemateriaalit ympéristéolosuhdeluokan mukaan.

Ruiskutasoitettavat levypinnat ylitasoitetaan Vetonit KR:ll4 ja ruiskutetaan pintatasoitteella Vetonit KR.

537 Sisakattojen pintarakenteiden lammadn- ja daneneristykset

Sisaintuloaulan katto ja auditorion ylatasanteen katto vaimennusverhotaan uritetuilla Gyproc-levyilla, tyyppi 4, ura-
ala 18%. Auditoriossa alaslaskujen ja uritettujen levyjen ylapuolella 50 mm:n mineraalivilla. Auditorion alaslaskettujen
kattojen reunat jatetadn avoimiksi reunciltaan n. 150 mm.

Aulat yleensd ja porrastasanteen alaslaskettu osa molemmissa kerroksissa vaimennusverhotaan Isover Fantasy-
levyilla, paksuus 20 mm, listakiinnitys. Kaapelihyllyjen alueella levytys toteutetaan Isover Akusto-Swing- .
. e

alakanojarjestelmalld.——

Opetus-, ja hallintotiloissa seké kirjastossa ja véestonsuojassa vaimennusverhoukset tehdadn Isover Akusto-Classic-
EVA:n 50 mm:n valkoisista lasihuopapintaisista levyista ja Akusto Melody F157 levyista.

Timanvaihtokonehuoneen kattoon kiinnitetian 50 mm:n Isover Teollisuus-akusto TAL-H, 3,6 metrin levyisend
kenttind koko katon alueelle.
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54 Porrashuoneiden pintarakenteet
Portaita ympéroivien seinien ja seinamien seka kattojen pintarakenteet tehddin kuten mainitut pinnat yleensd.

55 Ulkoseinien pintarakenteet

550 Ulkoseinien pintarakenteet, yleista
Ulkoseinat verhotaan pystypanelilla, pystyrimaverhouksella ja tiiliverhouksella julkisivupiirustusten mukaan.

Jatekaioksen seinamdt verhotaan seka pystypanelilla ettd pystyrimaverhouksella ja maalataan molemmin puolin.
Tyossi noudatetaan tyopiirustuksia ja seuraavia ohjeita ja madrayksid:

RYL 42.5 Suojapellitykset terdslevystd

RYL 29.2 Pystysuorat ulkoverhoukset sahatavarasta
RYL 11.2 Muuratut ulkoseinét

RT 21-10626 Sahattu ja hoylatty puutavara

RT 35-10500 Poltetut tiilet. Muuraustarvikkeet
RT 39-10422 Rakennuksen peltityot, yleisia ohjeita
RT 80-10250 Muuratut rakenteet .

RT 80-10632 Rakennuksen suojapeilitykse

RT 82-10510 Tiilirakenteet

RT 82-10571 Puujulkisivut

RT 82-10605 Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymét

553 Ulkoseinien metallivernoukset

5536 Ulkoseinien peitityot

Ulkoseinien suojapellitykset tehdéan PVC-plastisol-pintaisesta 0,5 mm:n valkoisesta pellistiellei toisin mainita
noudattaen RT 80-10632 ohjeita.

554 Muuratut, rapatut ja laatoitetut ulkoseinien pintarakenteet
Julkisivupiirustuksissa muurattavaksi merkityt verhoukset tehdééin poltetuista savitiilista Nrt 270x130x75.

Muuraukset tehdaan puhtaaksimuraten, juoksulimitykselld 1/3 kiven siirtymalla, viistosaumoin, laasti M100/600,
laastiviri julkisivusuunnitelmien mukaan valkoiset.

Ruostumattomat terdssiteet ja tuuletusraot rakennesuunnitelmien mukaan: ensimmaéisen perustuksen ylapuolisen
tiilivarvin joka kolmas pystysauma jatetaéan avoimeksi.

556 Ulkoseinien puu- ja levyverhoukset
Puuverhoukset tehd4én hienosahattupintaisesta ulkoverhouslaudasta 21/22 x50 + 21/22 x120/150 ja UTV 21x120,
laatu 2V julkisivupiirustusten mukaan.

Kiinnitykset paalta sinkityin lankanauloin.
Maalaus kohdan 58 mukaan.

isaantulokatoksen ulkovaneriverhoukset tehddin 12 mm:n sdinkestavésti liimatusta vanerista ja maalataan kohdan
58 mukaan.

56 Lattian pintarakenteet

560 Lattian pintarakenteet, yleista

Tuulikaappien ja aulatilojen lattiat laatoitetaan keraamisilla laatoilla.

Tuulikaappien lattiakoroissa huomioidaan tuulikkaappimattojen tilan tarve.

WC-tilojen lattiat paallystetiéin homogeenisella muovimatolla kdéntden maton reunat 120 mm seinalle.
Auditorion, kirjaston, opetustilojen, hallintotilojen ja teknisten tilojen lattiat verhotaan muovimatolla. -
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Portaiden askellankut mosaiikkibetonia.

Viestonsuojan lattia verhotaan muovimatolla.

Jatekatoksen lattia maalataan.

Paallysteet eritellaan huonetiloittain huoneselosteessa. Alusrakenteet ilmenevit rakennepiirustuksista.

Alustan tasaisuuden, tydolosuhteiden ja tydmenetelmien tulee tayttaa paillysteen vaatimukset.
Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle eri lattianpaallystetyyppien hoito-ohjeet, jotka sijoitetaan tilaan 56 Siivous.

RYL 10.6 Betonilattiat

RYL 27.3 Tasoitetut lattiat

RYL 39.5 Lattioiden laatoitus

RYL 21.4 Térinfineristys

RYL 22.3 Sivelyeristys sisdpuolisissa rakenteissa, kosteudeneristys
RYL 46.1 Muovimattopéallystys

RYL 46.2 Muovilaattapaallystys

RT 34-10341 Keraamiset laatat, laatoitustyot

562 Pintabetonityot
Lattiat,joihin tulee kallistuksia, tehdiin tasaisiin kaltevuuksiin 1:75...1:50 siten, ettd jalkalistan rajakohta on suorassa.

Pintabetonin paksuudessa huomioidaan eri lattiamateriaalien vaatimat tilat siten, ettd valmiit lattiapinnat tulevat
samaan tasoon.

Tuulikaappien mattosyvennykset verhotaan viereisen lattian mukaisesti ja varustetaan tuulikaappimatoilia esim.
Rovamatto Oy:n Modula tuulikaappimatto 20 mm, viri punaruskea.

57 Erityistilojen pintarakenteet

IImanvaihtokonehuoneiden TV-konehuoneisiin tehdédn térinan ja runkodinen levidmisen estamiseksi [V-konealustat
varsinaisen vilipohjalaatan paille rakennesuunniteimien mukaan.
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58 MAALAUSSELITYS
581 Maalaustyot

5810 Madritelmat

Rakennusmaalausta koskeva sanasto on RT 29-10097 (SFS 4547)

Rakennusmaalaus, sanasto
Maalaustyossa noudatetaan RYL90:n luvun 28 Maalaustydt maarayksid

Maalauskisittely-yhdisteimat ovat RT-ohjekirjan Maaiaus 87/90 mukaisia.

5811 Maalaustarvikkeet
RYL90, kohta 28.01

5812 Kisittely-yhdistelmien valinta

RYL90, kohta 28.01
Maalauskasittelyjen ymparistoolosuhdeluokat ovat:

Luokka 1. Vihaiset rasitukset ja vaatimukset kutvissa sisatiloissa.
Luokka 2. Tavanomaiset rasitukset ja vaatimukset kosteissa sisatiloissa.
Luokka 3. Suuret rasitukset ja vaatimukset kosteissa sisitiloissa.
Luokka 4. Erityisrasitukset ja -vaatimukset sisatiloissa.

Luokka 5. Lieva ilmastorasitus ulkona

Luokka 6. Tavanomainen ilmastorasitus ulkona.

Luokka 7. Voimakas ilmastorasitus ulkona.

Luokka 8. Erityisrasitukset ulkona.

Maalaukset tehddén yleisissd tiloissa pinnan ulkondén ja sileyden osalta laatuluokkaan P1, aputiloissa ja varastoissa
laatuluokkaan P2, teknisissa tiloissa laatuluokkaan P3.

Yleisissi tiloissa pinnat maalataan puolihimmeiksi. Muutoin katot kisitelladn tayshimmeiksi, seinat himmeiksi,
kosteiden tilojen seindt puolikiiltaviksi.

5813 Alusta

RYL90, kohta 28.03

Maalausurakoitsijan on tarkastettava maalattavaksi tarkoitetut alustat yhdessé padurakoitsijan edustajan kanssa ja
hyviksyttava ne ennen maalaustython ryhtymista. Tarkastuksessa on kiinnitettavé erityistd huomiota alustojen
kosteuteen, tasaisuuteen, kiinteyteen, halkeamiin, paikkauksiin, puhtauteen ja muihin vastaaviin seikkoihin, joilla on
vaikutusta maalaustyon lopputulokseen.

Lisiiksi tarkastuksessa tulee verrata késiteltavien alustojen laatua kasittelyyn merkittyihin tarvikkeisiin ja kasittely-
yhdistelmiin

Tarkastuksesta on pidettavd poytakirjaa, johon kirjataan tarkastuksessa todetut virheet ja puutteet.

Havaitut virheet ja haitat on korjattava valittomisti seka tehtivi tarvittavat olosuhteiden vaatimat muutokset
asiakirjojen médrayksiin.

5814 Maalaustyot

RYL90, kohta 28.04

Tyomenetelmien tulee olla maalaustarvikkeiden valmistajien ohjeiden mukaisia. Huoneselityksessd maarétyt maalit ja
muut maalaamiseen liittyvit tuotteet on toimitettava tydmaalle avaamattomissa pakkauksissa, joissa on valmistajan
tuoteseloste.



33

Rajaukset

RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset

Rajaukset tehdaan niin, ettd vaaleampi varisavy maalataan kulman tai nurkan yli ja tummempi varisivy rajataan noin 8
mm nurkasta, kulmasta tai katonrajasta. Eri rakennusaineiden yhteydessa rajaus tehdaén niiden rakennusaineiden
rajakohtaan.

5815 Valmiiksimaalaus
RYL90 28.05

Virityssuunnitelma ja naytteet

Maalattavien pintojen virit ja kiiltoryhmat on maarétty huoneselityksessd. Annetut vérit ovat Monicolor-vérikartan
varimaarityksié.

5816 Tarkastukset ja virheiden korjaus

RYLS0 28.06
Tarkastuksesta tulee pitad poytikirjaa, johon kirjataan havaitut virheet, puutteet ja poikkeamat asiakirjoita.

Korjattujen kohtien tulee vastata korjaamatonta maalipintaa eivatké ne saa erottua muusta maalauksesta. Jos
korjauksen tulos ei ole tyydyttiva, maalataan koko pinta.

5817 Rakennusosakohtaiset ohjeet

RYL90 28.1-9
Lisatarvikkeet
Puuovet ja ikkunat

Julkisivujen panelipintoja ei kitata. Verhouslaudat on suotavaa kasitella viimeisen pinnan varilld yhteen kertaan
irrallisina.

Puupintojen oksakohdat kisitellaén ennen maalausta oksalakalla yhteen kertaan.

5820 Tapetointi

Ei esiinny.

583 Kasittely-yhdistelmat
RT-ohjekirja Maalaus 87/90
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6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET

61 Kalusteet

Kalustepiirustuksista iimenevét kalusteiden rakenteet , madra, mitoitus , laatutaso, varusteet ja heloitus.
Kalustetoissi noudatetaan lisiksi seuraavia ohjeita ja madrayksid.

RYL 51 Kalusteet

RT 40-10123 Rakennuspuusepénteollisuuden sanasto

RYL 51.1 Asuintilojen kalusteet

RT 47-10211 Pesupéytilevyt ruostumatonta terastd, syvivedetyt altaat

RT 47-10217 Asunnon kiintokalusteet, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmit ja vaatimukset
RT 47-10233 Pesupoytilevyt ruostumatonta terasta, puristussorvatut alataat

RT 47-10310 Asunnon kaappien ja niiden osien ja mittojen nimitykset

RT 47-10369 Kalustepinnoitteiden luokitus

RT 47-10375 Asunnon keittionkalusteet, tilanvaraukset kotitalouskoneille

RT 47-10376 Asunnon kaapit, kaappityypit ja niiden sisusteet

RT 47-10424 Kalusteet, puuta, laatuvaatimukset

RYL 51.2 Tyoskentelytilojen kalusteet

RYL 51.3 Varasto- ja arkistotilojen kalusteet

RYL 51.4 Henkilskuntatilojen kalusteet

Kalusteurakoitsija on vastuussa mittojen tarkistamisesta rakennuspaikalla ennen tyon aloittamista tehtaalla.

Kalusteet kiinnitetddn siten, etta ne voidaan myohemmin irroittaa rakenteista, pintapéillysteita tai kalusteita
rikkomatta.

Jalkipaikkauksia ei yleensd sallita. Rikkoutunut levy tai kaluste tulee vaihtaa uuteen tai maalirikkoutuman ollessa
kyseessé yleensd maalattava kauttaaltaan uudestaan.

611 Kalusteet puuta tai rakennuslevyad

Aulassa ja VN-tilassa lampdpattereiden ympérille rakennetaan ikkunanpenkit, materiaali korkeapainelaminaattia,
yliapinnassa ritilit, runko huonekaluputkea.

Oppilaskunnan tilojen, auditorion, opetustilojen ja OV-OP-tilojen komerot, poytd- ja seinikaapit, allaskaapit seké
taulunaluskaapit valmistetaan melamiinipintaisesta matalapainelaminaatista, kalusteiden taustat valkoiseks maalattua
kovalevyd, hyllykorkeudet sdddettavat, tyStasoissa ja ovissa pinnoite korkeapainelaminaattia.-

Pesup6ydat RST-teréstd, ja allaskaappien pesualtaat kuuluvat rakennusurakkaan.

Tiloissa 441, 442 ja 431 lasiovelliset seindkaapit ja allaskaapit seka vetokaappi ovat mallia IS-VET.

Auditorion kiinteat péytitasot, INFO-pisteen ja tilan 261 tiskit seka kaluste-eritelmassd mainitut tyé- ja poytéitasot
tehdidin puureunalistoitetusta korkeapainelaminaatista.

AV-kalustevitriinit valmistetaan kaluste-eritelmén mukaan alumiiniprofiilirunkoisina, taustakulmaltaan umpinaisina,
etusivuiltaan lasiseiniising, varustetaan kalustepyorilla ja lukoilla.

612 Oppilaskaapit ja vaatekaapit

Aula- ja VN-tilaan sijoitetaan suunnitelma-asiakirjojen mukainen maara 3-lokeroisia oppilaskaappeja, osaston leveys
300 mm, syvyys 550 ja korkeus 1900 3 pééllekkaista lukittavaa lokeroa, sokkelijalusta. Kaapit ovat numeroituja.
Malli esim. TK-Turvakaappi-Yhtié Oy:n Sono-kaapisto. Ovivéri huoneselosteen mukainen.

Eteistilan 221 naulakon yhteyteen sijoitetaan 2 kpl 3-lokeroista oppilaskaappia 300x550x n.1900. Malli Sono.
WC-tilaan 224 sijoitetaan suunnitelman mukaan 3-osastoinen, 3-lokeroinen oppilaskaappi jaloilla, osaston leveys
300 mm, syvyys 550, korkeus 1900,

sekd suihkukaapin viereen 500 mm leved 1-osastoinen Sono KLS 006-kaappi istuinjalustallinen malli, ovivari
valkoinen.
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613 Naulakot

VN-tilaan sijoitetaan irtonaulakot, malli Inkometalli Oy Moduliset IM202, 3kpi i=1200, 2 kpl I=1770, metalliosat
kiiltokromatut, valkoisilla melamiinipaatylevyilld, toisessa paadyssa paatypeili (padtylevyn kokoinen).

VN-tilan penkki mallia Lappset Penkki, kivijalka 000672-31, 400x800x1770, vaalea harmaa.

Eteistilan 221 naulakot Muuramen Monena Oy:n MM-3015 seindnaulakko 1=1200, 1=900+900, valkoinen, laudat

lakattu manty, koukut kiiltosinkitty.
Tilan 31 naulakko rakennetaan hoylitystd puutavarasta ja Primon 948 Al/Jva 120x123 k 300 vaatekoukuista.

614 Hyllyjdrjestelmiét ja varastohyllyt

Varastojen hyllystot, avohyllyt varastoissa ja yleisissd tiloissa sekd varaston tiivishyllyt kootaan GWS-Sovella
jirjestelmisté:

- Sovella Kiintohylly

- Sovella siictohyllysts, 2-puolinen 1200 leved, 630 syvd, 2125 korkea, pintakiskoasennettuna.

- Sovella saatolistat, kannattimet ja 900 mm:n PVC-pinnoitetut terashyllyt, sinkityt kannatinputket

Taulut ja kiinnityspinnat

Taulut esim. mallia TK TEAM, tussitaulu, taulun mittaisin kynikouruin, karttakiskojérjestelmét mallia TK TEAM tai
IS-VET Oy

Kiinnityspinnat tehdaan Al-reunalistoitettuina pellavapintaisina, malli esim TK-TEAM ja Isover Akusto Twist-VA 20
mm:n levyista.

616 Erityiskalusteet

Rehtorin tydtilan turvakapit ovat esim mallia Kaso Oy lev.1200, syv. 768, korkeus 2050.
Tilan 224 suihkunurkkaus rajataan lattiaan pélle asennettavalla kiintedlld sokkelillisella jakoseinalld ja
livkuovellisella jakoseinalld, seindosat 4 mm:n karkaistua lasia, kehys valkoiseksi polttomaalattua alumiinia.

62 Varusteet

RYL.52

Peilien mitoitus ja sijoittelu eritelldén huoneselosteessa ja kaluste-eritelméssd.

Koulun nimikilpi sijoitetaan sisdéintulokatoksen vasemmanpuoleiseen ulkoseinipintaan ikkunoiden ylipuolelie n. 3,3
metrin alueelle kooten irtokirjaimista, fontti UNIVERS 55 tai Haas -helvetica light. Kirjaimet messinkid, tms. metallia,
padllyspinta fievéd patina, sivut tummat, kirjainten asennus ulokkeellisiksi.

Huonetunnukset ja opasteet esim. mallia Kilpi-Set Oy:n nimikilpijarjestelméan tyyppi C. pursotetut alumiiniprofiilit
N23 yl- ja alareunassa, keskelld 2 kpl N15 profiilia sisaliuskoin, luonnonviriin efoksoitu.

Naisten WC-tiloihin ja WC-tilaan 55 sijoitetaan poljinsankoroskakorit. Lisaksi kaikkiin muihin WC-tiloihin ja
etuhuoneisiin sijoitetaan roskakorit.

Paperipyyheannostelijat, kasipyyhetelineet mallia Serla Oy Serla Team nro 985 270x103x350. Asennus kaikkiin
pesualtaallisiin tiloihin.

WC-paperitelineet mallia Serla Oy Serla Team nro 982, 3 normaalille rullalle, 133x130x395.

WC-tilojen vaatekoukut mallia Primo 938 Al-[JVA.

Siivoustilan varusteet: Oskarituote Ky:n kuivausteline Oskarin terasoksat. Siivousvlineitd varten Swep Oy:n
BRUNS-vilineteline, kiskopituus 100 cm.

Niyttelykoukkulistat huoneselosteen ja kaluste-eritelmén mukaan. Malli Silent Gliss 3600/1080, liu'ut 3533, 6
kpl/metri 15 kg:n nailonlankaisilla koukuilla.

Verhokiskot, liu’ut ja nipistimet: Ikkunaryhmien ylapuolelle sijoitetaan verhokiskot, lukuineen ja nipistimineen.
Kiskot, joiden yidpuolella on koteloitavia LVI-asennuksia, kiinnitetaén kotelossa ‘vaakavilipohjaan’ ja ulotetaan
koteloinnin etureuna verhon kappalaudaksi. Vaakavilipohjan ar. =kiskon yr. n. 200 mm karmin yléreunaa
korkemmalla. Iimanvaihtohormien koteloinnin yhteydessi verhokiskot kiinnitetddn kotelon vaakapintaan, muualla
ikkunan ylapuoliseen seinapintaan. Kiskomallit Silent Gliss 1080, pysayttimet silmukkapysiyttimid nro 3070,
rypytysnauha ja lin’ut jarjestelmén mukaiset. Liukuja 12 kpl/metri.

Yiksittaisissd ikkunoissa pyored messinkitanko rengaskannattimineen 10 kpl/metri, malli esim Suomen Acrimo Oy
Kirsch tai Acrimo.



Verhokisko tilassa 34 OT: vetonarukiyttoinen Silent Gliss 3000, verhojako 2-osainen, asennus kattoon, liu’ut ja
rypytysnauha jarjestelman mukaiset, liukuja 12 kpl/metri.

Néyttimon paatyikkunaan sijoitetaan vetonarukdyttoinen laskosverho, kasikayttdinen. Laskosverhojérjestelmi Silent
Gliss 2120.

Niyttdmoverhojirjestelm erillisen suunnitelman mukaan.

Pimennysverhot: Auditorion periseinin ikkunoiden eteen ja néyttimon ikkunoihin ja oviin asennetaan valoa
lapdisemattomat pimennysverhot.

63 Laitteet ja koneet

Tilaan 26.2 OPO sijoitetaan 1200 mm leved minikeittikaluste, malli esim. Asea Scandia Cylinda.
Siivoustilaan pyykinpesukone ja kuivausrumpu.

7 KONETEKNISET TYOT

Urakoitsijat sopivat keskenasn paaurakoisijalle sivu-urakoista aiheutuvat ty6t ja velvoitteet, kuten aputyét, nostot,
vakuutukset, vartiointi, tydmaarakennukset, puhelin, valaistus, sahko, limpd, vesi, tyénjohto ja valvonta, telineet,
reit, tartunnat ja kiinnikkeet, laitealustat, suojaverhoukset.

Ks. kohta 01 Yleiset ohjeet ja vaatimukset.

71 Lémpd&-, vesi- ja viemarityot
Lampo-, vesi- ja viemdritoistd atheutuvat rakennustekniset ty6t, urakka-alueen ulkopuolellakin, tehddén LV-

suunnitelmien mukaan. Rakennus liitetdan alueen vesi- ja viemariverkkoon.

72 limanvaihtoty6t

Timanvaihtotoista aiheutuvat rakennustekniset tyot tehdéin ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan.

73 S&hkétydt

Sihkoteknisistd toistd aiheutuvat rakennustekniset tyot littymineen tehdaén sahkdsuunnitelmien mukaan.

74 Hissityt

Ei esiinny.

75 Rakennuttajan hankinnat
Rakennuttajan hankintojen aputy6t kuuluvat padurakkaan.

Pyhidjoki 17.5.1998 Heli Kittild
arkkitehti, SAFA
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